Форма 1

Заказчик ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации)

"Утвержден" рук. упр Алдияров Натыржан Смагулович

Сводный сметный расчет в сумме 2859186,642 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 306341,426 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство пристройки СШ №60 в микрорайоне Нур-Сити города Актобе Актюбинской области

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			52584,680	52584,680
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2494,313	2494,313
		Итого по разделу I			**55078,993**	**55078,993**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	2190826,530	212258,156	0,000	2403084,686

1	2	3	4	5	6	7
4		в том числе в текущих ценах на 2022	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2023	1142145,043	110656,685	0,000	1252801,728
6		в том числе в текущих ценах на 2024	1048681,487	101601,471	0,000	1150282,958
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г. - 1252801,728.2,93% = 36707,091			36707,091	36707,091
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 1150282,958.2,93% = 33703,291			33703,291	33703,291
11	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
12	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г. - 1252801,728.1,01% = 12653,297			12653,297	12653,297
13	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 1150282,958.1,01% = 11617,858			11617,858	11617,858
		Итого по разделу III			**94681,537**	**94681,537**
		Итого по сводному сметному расчету	**2190826,530**	**212258,156**	**149760,530**	**2552845,216**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				55078,993
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				6609,479
		Всего в 2022 году				61688,472
		В 2023 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2023	1142145,043	110656,685	0,000	1252801,728
		Затраты заказчика на технический надзор на 2023 г.				36707,091
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2023 г.				12653,297
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2023 г.				156259,454
		Всего в 2023 году				1458421,570
		В 2024 году				

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	1048681,487	101601,471	0,000	1150282,958
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				33703,291
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				11617,858
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				143472,493
		Всего в 2024 году				1339076,600
		Всего по годам	**2190826,530**	**212258,156**	**149760,530**	**2552845,216**
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			306341,426	306341,426
		Всего по сводному сметному расчету	**2190826,530**	**212258,156**	**456101,956**	**2859186,642**

Председатель ПрК "Актюбгражданпроект" Ажгалиев А.Г.

Главный инженер проекта Буранбаев Н.А.

Начальник сметного отдела Нуралина Р.Т.

Заказчик ГУ "Управление архитектуры, строительства и градостр-ва Актюбинской обл." - рук. Алдияров Нагымжан Смагулович

Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2691454,849 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 288370,162 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пристройки СШ №60 в микрорайоне Нур-Сити города Актобе Актюбинской области

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Пристройка СШ №60 в микрорайоне Нур-Сити города Актобе	1330782,517	175332,686	--	1506115,203
		Всего по главе	**1330782,517**	**175332,686**	--	**1506115,203**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
2	4-1	Сети 0,4кВ	4139,935	--	--	4139,935
3	4-2	Перенос КЛ-0,4кВ	19271,16	--	--	19271,16
4	4-3	Наружное электроосвещение	13226,752	--	--	13226,752
		Всего по главе	**36637,847**	--	--	**36637,847**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						

5	5-1	Наружная телефонизация	1758,136	--	--	1758,136
		Всего по главе	**1758,136**	--	--	**1758,136**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Тепловые сети	308396,944	14583,706	--	322980,65
7	6-2	Наружный водопровод	6829,242	--	--	6829,242
8	6-3	Наружная канализация	14216,619	--	--	14216,619
		Всего по главе	**329442,805**	**14583,706**	--	**344026,511**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	вертикальная планировка	12219,696	--	--	12219,696
10	7-2	покрытие	120192,513	--	--	120192,513
11	7-3	Озеленение	6791,7	--	--	6791,7
12	7-4	Малые архитектурные формы	18802,518	--	--	18802,518
		Всего по главе	**158006,427**	--	--	**158006,427**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1856627,732**	**189916,392**	--	**2046544,124**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	27849,416	--	--	27849,416
		Всего по главе	**27849,416**	--	--	**27849,416**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1884477,148**	**189916,392**	--	**2074393,54**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
14	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,98%	37312,648	--	--	37312,648
		Всего по главе	**37312,648**	--	--	**37312,648**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1921789,796**	**189916,392**	--	**2111706,188**
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	38435,796	--	--	38435,796
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1960225,591**	**189916,392**	--	**2150141,983**
16		в том числе на 2022 год - 0 %	--	--	--	--
17		в том числе на 2023 год - 54 %	1058521,819	102554,852	--	1161076,671
18		в том числе на 2024 год - 46 %	901703,772	87361,54	--	989065,312

19	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
20		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	--	--
21		Итого в текущих ценах на 2022 год	--	--	--	--
22	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 54 %, К=1,079	1142145,043	110656,685	--	1252801,728
23		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	150336,207	150336,207
24		Итого в текущих ценах на 2023 год	1142145,043	110656,685	150336,207	1403137,935
25	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 46 %, К=1,163	1048681,487	101601,471	--	1150282,958
26		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	138033,955	138033,955
27		Итого в текущих ценах на 2024 год	1048681,487	101601,471	138033,955	1288316,913
28	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	288370,162	288370,162
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2190826,53**	**212258,156**	**288370,162**	**2691454,849**

Руководитель проектной организации Ажгалиев А.Г.

Главный инженер проекта Буранбаев Н.А.

Начальник сметного отдела Нуралина Р.Т.