ЖШС «AsiaGeoProject»

Қазақстан Республикасы,
050040, Алматы қ.
мкр.Коктем 1, дом 15А, 201 офис
Тел.: +7 (727) 311-99-22
tooasiageoproject@gmail.com
http.: asiageoproject.kz

«AsiaGeoProject»

ТОО «AsiaGeoProject»

Республика Казахстан,
050040, г. Алматы,
Мкр.Коктем 1, дом 15А, 201офис
Тел.: +7 (727) 311-99-22
tooasiageoproject@gmail.com
http.: asiageoproject.kz

Список дополнительно прикрепленных файлов для подтверждения опыта работы:

1. Справка о перерегистрации
2. Протокол о смене наименования №02 от 27.10.2022г.
3. Старое свидетельство о гос. регистрации ЭлитСтройПроект-КС
4. Экспертное заключение

В дополнение к списку приложенных файлов, пункт из экспертного заключения № 05-2 от 10.04.2020 г. по рабочему проекту «Расширение производства монтаж и капитальный ремонт колонны СНК-3М на руднике Каратау»:

17. ВЫВОДЫ С учетом внесенных изменений и дополнений, рабочий проект (разделы ТХ, АС, СД) «Расширение производства, монтаж и капитальный ремонт колонны СНК-3М на руднике «Каратау» в Сузакском районе Туркестанской области, соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими стоимостными показателями: Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2020г. составила 1 249 50,492 тысяч тенге (с учетом НДС), в том числе: - строительно-монтажные работы 94 006,563 тыс. тенге - оборудование - тыс. тенге - прочие затраты 30 943,929 тыс. тенге. При представлении на утверждение и выдаче уведомления на производство строительно-монтажных работ (начало строительства), рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы. Рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке до начала производства работ. Уровень ответственности объекта – II нормальный (технический несложный). Нормативный срок продолжительности строительства - 3 месяца. Срок действия экспертного заключения - 3 года.