ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №1

г.Кызылорда **10.10.2016г**

ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Қалдыбаева Б.Т.,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «СПМК-7»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Тойбазаров Б.М.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по: **"Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области (3 очередь)"**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее 10.10.2016 г. и закончены не позднее 31.12.2016 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «СК Орда-Құрылыс»	**ТОО «СПМК-7»**
г.Кызылорда ул.Алты Алаш №2 БИН: 080 140 017 041 АО ForteBank ИИК: KZ459650T2512026738l3 БИК: IRTYKZKA Почта: skordakurylys@mail.ru	Казахстан, Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ТОРАЙГЫРОВА, 19А, КВ 91 БИН: 020540003997 БИК: TSESKZKA ИИК: KZ753998CTB0000011495 АО "First Heartland Jusan Bank"
Директор Калдыбаева Б.Т.	**Директор: Тойбазаров Б.М.**

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Наименование строительства: «Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинском района Кызылординской области» (3 очередь)

Договор № 1 от 10.10.2016 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.10.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 053 767							1 077 189	
За отчетный период	10 053 767	8 976 577						1 077 189	10 053 767

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СПМК-7"

_____ Тойбазаров Б.М

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "СПМК-7"
Наименование строительства: «Строительство систем электроснабжения улиц новых жилых кварталов кента Айтеке би Казалинском района Кызылординской области» (3 очередь)
Договор № 1 от 10.10.2016 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2016г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монта железобетонных опор								
1	11-330103-02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	29	3155,00	1990,00	91495	57710	35468	3,62	18
		шт.		985,00	550,00	28565	15950	105	2,24	11
2	с-12021-57	Отдельные конструктивные элементы	0,677	154400,00		104529				
		шт.								
3	11-330103-3 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосом	4	4836,00	3187,00	12748	12748	988	3,62	18
		шт.		1476,00	878,00	3512	3512	105	2,24	11
4	с-12021-57	Отдельные конструктивные элементы	0,151	154400,00		23314				
		шт.								
5	11-330103-02 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	2	3155,00	1990,00	6310	3980	35468	3,62	18
		шт.		985,00	550,00	1970	1100	105	2,24	11
6	с-12021-57	Отдельные конструктивные элементы	0,152	154400,00		23469				
		шт.								
7	11-330103-01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом	19	1534,00	878,00	29146	16682	15015	3,62	18
		шт.		506,00	246,00	9614	4674	105	2,24	11
8	с-12021-57	Отдельные конструктивные элементы	0,114	154400,00		17602				
		Подвеска проводов								
9	11-330108-01 РСНБ	Подвеска проводов Вл 0,38	17,14	1534,00	878,00	26293	15049	15015	3,62	18
		шт.		506,00	246,00	8673	4216	105	2,24	11

10	75-4-41	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	2	502900,00	--	1005800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	75-4-38	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	2	476800,00	--	953600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	2	323400,00	--	646800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	2	261000,00	--	522000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3 463 105				
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			3 463 105				
	Стоимость оборудования		**Тенге**			3 128 200				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			3 463 105				
	Временные здания и сооружения (2,8%)		**Тенге**			96 967				
	Итого		**Тенге**			3 560 072				
	Зимнее удорожание (1,9%*1,05*0,9)		**Тенге**			63 921				
	ИТОГО		**Тенге**			3 623 993				
	Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.		**Тенге**			3 623 993				
	Затраты в текущих ценах 2,737					9 918 870				
	ИТОГО С ПРИМЕНЯЮЩЕЙ СКИДКОЙ					8 976 577				
	В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%		**Тенге**			1 077 189				
	ИТОГО Строительная		**Тенге**			10 053 767				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
_____ Калдыбаева Б.Т

СУБПОДРЯДЧИК
директор ТОО "СПМК-7"
_____ Тойбазаров Б.М