Приложение№2-1 к договору на проведение проектных работ №15 от 27 мая 2022 года

Утверждаю:
Аким
ГУ «Аппарат акима сельского округа Байгетобе»
_____ К. Толеуов
«22» ___08___ 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Разработка ПСД «Строительство детских игровых площадок в Байгетобинском сельском округе Макатского района»

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	Разработка ПСД «Строительство детских игровых площадок в Байгетобинском сельском округе Макатского района»
2	Основание для проектирования.	Задание на проектирование. Договор №15 от 27.05.2022г.
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Стадийность проектирования	Рабочий проект РП
5	Источник финансирования	Местный бюджет
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не предъявляется
6	Требования к инженерному оборудованию	Согласно требованиям нормативных документов и технических условий на подключение к инженерным сетям.
7	Исходные данные, предоставляемы Заказчиком	Правоустанавливающие документы на землепользование: Решение акима Байгетобинского сельского округа №5, №6 от 25.01.2022г. Акты на земельные участки №2202021120350236, 2202021120350259, 2202021120350272 Архитектурно-планировочное задание.
8	Особые условия	Выполнить топографо-геодезические и инженерно-геологические изыскания.
9	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Количество площадок – 3 ед. Мощность – площадь 3х600=1800 м2. При разработке проекта учитывать внесенные поправки в нормативные документы Министерство регионального развития Комитет по делам строительство и ЖКХ. Внешние и внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство территории.

10	Требования к качеству конкурента способности и экологическим мероприятиям	В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан
11	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным решениям	Согласно АПЗ и требований СНиП и строительных норм по проектированию спортивных зданий.
12	Требования к режиму безопасности и гигиена труда	В соответствии с действующими нормами СНиП и СанПиН.
13	Требования по энергосбережению	Согласно нормативных требованиям Республики Казахстан
14	Требования и объем разработки организации строительства	Согласно норм
15	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	Не требуется
16	Требования о необходимости: Выполнения демонстрационных материалов, их составу и форме; Выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства;	Демонстрационные материалы не разрабатывать.
17	Состав демонстрационных материалов	Согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком. Подготовить рабочий проект для дальнейшего прохождение экспертизы Предоставить ПСД после получения положительного заключение экспертизы заказчиком в бумажном варианте в 4-х экземплярах и электронную версию на CD, DVD носителях.
18	Срок выполнения работ.	3 месяцев