1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1679	-14,38	-14,38	-24150	-24150	-8018	--	--
		м3		--	-4,92	--	-8266	97	-0,02	-27
213	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	1679	-7,31	-7,31	-12271	-12271	-3582	--	--
		м3		--	-2,20	--	-3693	97	-0,01	-12
214	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1679	-34,25	-31,89	-57514	-53546	-14918	-0,01	-24
		м3		-1,86	-7,30	-3128	-12251	97	-0,03	-54
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-8733674	-2166099			-14647
			Тенге			-1193372	-568827			-2023
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-8733674				
		Материалы -	Тенге			-491266				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1762199			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1512670				
		Местные материалы -	Тенге			-1405000				
		Транспортные расходы -	Тенге			-2456583				
		Накладные расходы -	Тенге			-1856753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-928
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-278513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-635426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-11225853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-17599
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2040712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-11225853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-17599
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2040712			
		РАЗДЕЛ 7. За минусом за декабрь месяц 2013г.								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
215	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2478	-37,06	-35,39	-91839	-87686	-26992	-0,01	-28
		м3		-1,63	-9,60	-4047	-23781	97	-0,03	-81
216	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	4708,47	-252,90	--	-1190772	--	-238154	-1,06	-5001
		т		-50,58	--	-238154	--	100	--	--
217	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2478	-4,33	-3,73	-10718	-9244	-4423	--	-9
		м3		-0,55	-1,29	-1368	-3192	97	--	-11
		ЗАМЕНА ГРУНТА								
218	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3-заменяемый грунт	2891	-37,06	-35,39	-107145	-102300	-31491	-0,01	-33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-1,63	-9,60	-4721	-27744	97	-0,03	-95
219	С010333-А54-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	5203,4	-252,90	--	-1315940	--	-263188	-1,06	-5527
		т		-50,58	--	-263188	--	100	--	--
220	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2891	-4,33	-3,73	-12505	-10785	-5160	--	-11
		м3		-0,55	-1,29	-1596	-3724	97	--	-12
221	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-в карьере	2891	-37,06	-35,39	-107145	-102300	-31491	-0,01	-33
		м3		-1,63	-9,60	-4721	-27744	97	-0,03	-95
222	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1- из карьера	5203,4	-209,25	--	-1088811	--	-217762	-0,88	-4573
		т		-41,85	--	-217762	--	100	--	--
223	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины-на 15км	2891	-51,12	-47,26	-147779	-136643	-49341	--	--
		м3		--	-17,60	--	-50867	97	-0,08	-244
224	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2891	-7,45	-7,45	-21542	-21542	-6784	--	--
		м3		--	-2,42	--	-6994	97	-0,01	-27
225	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	2891	-11,04	-11,04	-31912	-31912	-10050	--	--
		м3		--	-3,58	--	-10361	97	-0,01	-40
226	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	437	-1,62	-1,62	-709	-709	-146	--	--
		м2		--	-0,35	--	-151	97	--	--
227	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-дно котлована	149,5	-24,78	-5,19	-3704	-776	-2840	-0,12	-19
		м3		-19,58	--	-2928	--	97	--	--
228	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	149,5	-34,25	-31,89	-5121	-4768	-1328	-0,01	-2
		м3		-1,86	-7,30	-279	-1091	97	-0,03	-5
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
229	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	8,2	-7119,79	-611,90	-58382	-5018	-5819	-2,93	-24
		м3		-499,39	-151,63	-4095	-1243	109	-0,50	-4
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
230	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	66	-338,87	-15,76	-22366	-1040	-8924	-0,70	-46
		м2		-118,25	-5,80	-7805	-383	109	-0,03	-2
231	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	52,8	-374,10	-23,77	-19753	-1255	-10928	-1,05	-55
		м2		-181,13	-8,75	-9563	-462	109	-0,35	-19
232	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Техноэласт-мост Б"	118,3	-366,82	--	-43395	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
233	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	937	-37,06	-35,39	-34727	-33156	-10207	-0,01	-11
		м3		-1,63	-9,60	-1530	-8992	97	-0,03	-31
234	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1686,6	-17,73	--	-29903	--	-5981	-0,07	-126
		т		-3,55	--	-5981	--	100	--	--
235	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	730	-7,45	-7,45	-5439	-5439	-1713	--	--
		м3		--	-2,42	--	-1766	97	-0,01	-7
236	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	730	-11,04	-11,04	-8058	-8058	-2538	--	--
		м3		--	-3,58	--	-2616	97	-0,01	-10
237	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93	-154,22	--	-14342	--	-16206	-1,12	-104
		м3		-154,22	--	-14342	--	113	--	--
238	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	840	-14,38	-14,38	-12082	-12082	-4011	--	--
		м3		--	-4,92	--	-4135	97	-0,02	-14
239	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	840	-7,31	-7,31	-6139	-6139	-1792	--	--
		м3		--	-2,20	--	-1847	97	-0,01	-6
240	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	840	-34,25	-31,89	-28774	-26789	-7463	-0,01	-12
		м3		-1,86	-7,30	-1565	-6129	97	-0,03	-27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-4419003	-607643			-15613
			Тенге			-783644	-183222			-729
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4419003				
		Материалы -	Тенге			-22926				
		Всего заработная плата -	Тенге				-966867			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-43395				
		Местные материалы -	Тенге			-61053				
		Транспортные расходы -	Тенге			-3625427				
		Накладные расходы -	Тенге			-964734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-482
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-144710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-323024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-5706761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16824
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1111577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-5706761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-16824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1111577			
		РАЗДЕЛ 8. За минусом за март месяц 2014г.								
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
241	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	106,03453	-19101,42	-7992,19	-2025410	-847448	-554893	-17,14	-1817
		м3		-2794,50	-2006,54	-296313	-212763	109	-6,89	-730
242	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	-69000,00	--	-3450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,49	-71100,00	--	-105939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,645	-68800,00	--	-181976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,884	-64400,00	--	-185730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	4,865	-62100,00	--	-302117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	6,19	-63800,00	--	-394922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-132	Металлизация закладных изделий	6,19	-40200,00	--	-248838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
249	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	265,92	-338,87	-15,76	-90114	-4190	-35956	-0,70	-185
		м2		-118,25	-5,80	-31446	-1541	109	-0,03	-8
250	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	16,845	-856,17	-61,07	-14422	-1029	-8442	-2,52	-42
		м		-437,29	-22,48	-7366	-379	109	-0,11	-2
251	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Техноэласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	8,8	-374,10	-23,77	-3292	-209	-1821	-1,05	-9
		м2		-181,13	-8,75	-1594	-77	109	-0,35	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Технозласт-мост Б"	19,64	-366,82	--	-7204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
253	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	640	-37,06	-35,39	-23719	-22647	-6971	-0,01	-7
		м3		-1,63	-9,60	-1045	-6142	97	-0,03	-21
254	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1152	-17,73	--	-20425	--	-4085	-0,07	-86
		т		-3,55	--	-4085	--	100	--	--
255	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	576	-7,45	-7,45	-4292	-4292	-1352	--	--
		м3		--	-2,42	--	-1393	97	-0,01	-5
256	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	576	-11,04	-11,04	-6358	-6358	-2002	--	--
		м3		--	-3,58	--	-2064	97	-0,01	-8
257	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64	-154,22	--	-9870	--	-11153	-1,12	-72
		м3		-154,22	--	-9870	--	113	--	--
258	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	576	-14,38	-14,38	-8285	-8285	-2751	--	--
		м3		--	-4,92	--	-2836	97	-0,02	-9
259	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	576	-7,31	-7,31	-4210	-4210	-1229	--	--
		м3		--	-2,20	--	-1267	97	-0,01	-4
260	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	576	-34,25	-31,89	-19731	-18370	-5118	-0,01	-8
		м3		-1,86	-7,30	-1073	-4203	97	-0,03	-19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-3660303	-917037			-2226
			Тенге			-352793	-232665			-809
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3660303				
		Материалы -	Тенге			-249297				
		Всего заработная плата -	Тенге				-585458			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1430175				
		Местные материалы -	Тенге			-694661				
		Транспортные расходы -	Тенге			-20425				
		Накладные расходы -	Тенге			-635773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-95366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-257765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4553841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3353
		Сметная заработная плата -	Тенге				-680824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-4553841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3353
		Сметная заработная плата -	Тенге				-680824			
		РАЗДЕЛ 9. За минусом за апрель месяц 2014г.								
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА								
261	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	14,2	-19101,42	-7992,19	-271240	-113489	-74311	-17,14	-243
		м3		-2794,50	-2006,54	-39682	-28493	109	-6,89	-98
262	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,414	-71100,00	--	-29435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,707	-68800,00	--	-117442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,796	-64400,00	--	-51262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,255	-62100,00	--	-15836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
266	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,521	-63800,00	--	-33240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,521	-40200,00	--	-20944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
268	Е0115-4-5	Облицовка плитняком толщ.40мм	128,52	-5469,67	-14,26	-702978	-1833	-657186	-24,15	-3104
		м2		-4864,50	-5,38	-625199	-692	105	-0,03	-3
269	С ЦММ	Стоимость плитняка	128,52	-1190,00	--	-152942	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0134-56-1	Устройство каркасов	128,52	-272,38	-8,45	-35007	-1086	-37769	-1,64	-211
		м2		-263,93	-3,23	-33920	-415	110	-0,02	-2
271	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,027	-45300,00	--	-1242	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	138,8	-502,00	--	-69680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1501248	-116408			-3559
			Тенге			-698802	-29600			-103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1501248				
	Материалы -		Тенге			-78613				
	Всего заработная плата -		Тенге				-728402			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-492024				
	Местные материалы -		Тенге			-115401				
		Накладные расходы -	Тенге			-769266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-385
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-115390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-136231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2406744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4046
		Сметная заработная плата -	Тенге				-843792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-2406744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4046
		Сметная заработная плата -	Тенге				-843792			

РАЗДЕЛ 10. За минусом за май месяц 2014г.

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА

273	Е0130-7-1	Устройство монолитной подготовки 5см	9,85	-7119,79	-611,90	-70130	-6027	-6990	-2,93	-29
		м3		-499,39	-151,63	-4919	-1494	109	-0,50	-5
274	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок с шапочным брусом монолитных В25,F200	184,415	-19101,42	-7992,19	-3522597	-1473883	-965071	-17,14	-3160
		м3		-2794,50	-2006,54	-515349	-370038	109	-6,89	-1270
275	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,097	-69000,00	--	-6693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,436	-71100,00	--	-173200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,347	-68800,00	--	-230274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,716	-64400,00	--	-303710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	9,044	-62100,00	--	-561632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,745	-63800,00	--	-47531	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,745	-40200,00	--	-29949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
282	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	508,22	-338,87	-15,76	-172223	-8007	-68719	-0,70	-354
		м2		-118,25	-5,80	-60099	-2946	109	-0,03	-14
283	Е0130-80-1	Устройство заполненных деформационных швов	32,195	-856,17	-61,07	-27564	-1966	-16135	-2,52	-81
		м		-437,29	-22,48	-14078	-724	109	-0,11	-4
284	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из "Технозласт-мост Б" на деформационных стыках в 2слоя (стыки)	16,7	-374,10	-23,77	-6247	-397	-3456	-1,05	-17
		м2		-181,13	-8,75	-3025	-146	109	-0,35	-6
285	С Прайс-лист М-30	Стоимость гидроизоляционного материала "Технозласт-мост Б"	37,53	-366,82	--	-13767	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
286	Е0115-4-5	Облицовка плитняком толщ.40мм	568,017	-5469,67	-14,26	-3106866	-8100	-2904485	-24,15	-13718
		м2		-4864,50	-5,38	-2763119	-3057	105	-0,03	-15
287	С ЦММ	Стоимость плитняка	568,017	-1190,00	--	-675940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0134-56-1	Устройство каркасов	568,017	-272,38	-8,45	-154715	-4801	-166924	-1,64	-934
		м2		-263,93	-3,23	-149914	-1836	110	-0,02	-9
289	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	613,459	-502,00	--	-307956	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-9410996	-1503182			-18293
			Тенге			-3510504	-380239			-1323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-9410996				
	Материалы -		Тенге			-678797				
	Всего заработная плата -		Тенге				-3890743			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2350652				
	Местные материалы -		Тенге			-1367861				
		Накладные расходы -	Тенге			-4131780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2066
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-619767			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-812567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-14355343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-21682
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4510510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-14355343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-21682
		Сметная заработная плата -	Тенге				-4510510			
		РАЗДЕЛ 11. За минусом за июль I месяц 2014г.								
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
290	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 -с места складирования	1221	-37,06	-35,39	-45252	-43206	-13300	-0,01	-14
		м3		-1,63	-9,60	-1994	-11718	97	-0,03	-40
291	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2198	-17,73	--	-38971	--	-7794	-0,07	-164
		т		-3,55	--	-7794	--	100	--	--
292	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1102	-7,45	-7,45	-8211	-8211	-2586	--	--
		м3		--	-2,42	--	-2666	97	-0,01	-10
293	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	1102	-11,04	-11,04	-12164	-12164	-3831	--	--
		м3		--	-3,58	--	-3949	97	-0,01	-15
294	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	123	-154,22	--	-18968	--	-21434	-1,12	-137
		м3		-154,22	--	-18968	--	113	--	--
295	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1102	-14,38	-14,38	-15851	-15851	-5262	--	--
		м3		--	-4,92	--	-5425	97	-0,02	-18
296	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6проходов	1102	-7,31	-7,31	-8054	-8054	-2351	--	--
		м3		--	-2,20	--	-2424	97	-0,01	-8
297	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей с доставкой воды на 15км	1102	-34,25	-31,89	-37749	-35145	-9791	-0,01	-15
		м3		-1,86	-7,30	-2053	-8041	97	-0,03	-36
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
298	Е0115-4-5	Облицовка плитняком толщ.40мм	19,11	-5469,67	-14,26	-104525	-273	-97717	-24,15	-462
		м2		-4864,50	-5,38	-92961	-103	105	-0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С ЦММ	Стоимость плитняка	19,11	-1190,00	--	-22741	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0134-56-1	Устройство каркасов	19,11	-272,38	-8,45	-5205	-162	-5616	-1,64	-31
		м2		-263,93	-3,23	-5044	-62	110	-0,02	--
301	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,1255719	-45300,00	--	-5688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
302	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	20,6388	-502,00	--	-10361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
303	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	20,286	-200950,00	--	-4076472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-4410212	-123065			-823
			Тенге			-128814	-34387			-128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-333741				
		Материалы -	Тенге			-7750				
		Всего заработная плата -	Тенге				-163201			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-38790				
		Местные материалы -	Тенге			-4146				
		Транспортные расходы -	Тенге			-38971				
		Накладные расходы -	Тенге			-169683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-25452			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-30205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-533629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				-188654			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-4076472				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4076472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-244588				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-4321060				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-4854689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				-188654			
		РАЗДЕЛ 12. За минусом за август II месяц 2014г.								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
304	Е0115-30-2	Укладка накрывочных гранитных плит	90	-4336,75	-826,48	-390307	-74383	-339246	-15,99	-1439
		м2		-3105,00	-484,91	-279450	-43642	105	-2,37	-213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	С143011-71	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 40 мм	183,6	-15800,00	--	-2900880	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0134-56-1	Устройство каркасов	90	-272,38	-8,45	-24514	-761	-26448	-1,64	-148
		м2		-263,93	-3,23	-23753	-291	110	-0,02	-1
307	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,071	-45300,00	--	-3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
308	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	4,1	-200950,00	--	-823897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-4142815	-75144			-1587
			Тенге			-303203	-43933			-215
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3318918				
	Материалы -		Тенге			-20005				
	Всего заработная плата -		Тенге				-347136			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3216				
	Местные материалы -		Тенге			-2917349				
		Накладные расходы -	Тенге			-365695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-54854			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-221077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3905689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1984
		Сметная заработная плата -	Тенге				-401990			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-823897				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-823897				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-49434				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-873331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-4779020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1984
		Сметная заработная плата -	Тенге				-401990			
		РАЗДЕЛ 13. За минусом за ноябрь месяц 2014г.								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
309	С11031-91	Пенопласт ФРП-1	0,176	-14000,00	--	-2464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
310	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	100	-5469,67	-14,26	-546967	-1426	-511338	-24,15	-2415
		м2		-4864,50	-5,38	-486450	-538	105	-0,03	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	С ЦММ	Стоимость плитняка	100	-1190,00	--	-119000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1235	-201,97	-101,38	-249428	-125204	-194702	-0,52	-643
		отверст.		-97,81	-59,85	-120792	-73910	100	-0,09	-116
313	Е0134-56-1	Устройство каркасов	100	-272,38	-8,45	-27238	-845	-29387	-1,64	-164
		м2		-263,93	-3,23	-26393	-323	110	-0,02	-2
314	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,871	-59500,00	--	-51825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,055	-50600,00	--	-2783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,04	-45300,00	--	-1812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	44,28	-502,00	--	-22227	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	400	-201,97	-101,38	-80786	-40552	-63061	-0,52	-208
		отверст.		-97,81	-59,85	-39123	-23938	100	-0,09	-38
319	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,018	-50600,00	--	-911	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	90	-502,00	--	-45180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГПа	200	-6635,88	-7,63	-1327175	-1525	-47548	-1,15	-230
		м		-176,73	-2,02	-35346	-404	133	-0,01	-1
		За Апрель месяц 2014г.								
322	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,03	45300,00	--	1242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		За Июль I месяц 2014г.								
323	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления сетки)	0,13	45300,00	--	5688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-2470864	-169552			-3661
			Тенге			-708104	-99114			-159
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2470864				
	Материалы -		Тенге			-48836				
	Всего заработная плата -		Тенге				-807218			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-239270				
	Местные материалы -		Тенге			-1305102				
		Накладные расходы -	Тенге			-846036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-423
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-126905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-199014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3515915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4243
		Сметная заработная плата -	Тенге				-934123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-3515915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4243
		Сметная заработная плата -	Тенге				-934123			
		РАЗДЕЛ 15. За минусом за декабрь I месяц 2014г.								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
324	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	91,25	-5469,67	-14,26	-499107	-1301	-466596	-24,15	-2204
		м2		-4864,50	-5,38	-443886	-491	105	-0,03	-2
325	С ЦММ	Стоимость плитняка	91,25	-1190,00	--	-108588	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	138	-201,97	-101,38	-27871	-13990	-21756	-0,52	-72
		отверст.		-97,81	-59,85	-13497	-8259	100	-0,09	-13
327	Е0134-56-1	Устройство каркасов	91,25	-272,38	-8,45	-24854	-771	-26816	-1,64	-150
		м2		-263,93	-3,23	-24083	-295	110	-0,02	-1
328	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1	-59500,00	--	-5950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	-50600,00	--	-304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,005	-45300,00	--	-227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
331	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	91,25	-502,00	--	-45808	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
332	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения со светоотражающей окраской (299пм)	25,327	-18926,70	-143,60	-479356	-3637	-342158	-70,15	-1777
		т		-12342,38	-51,75	-312595	-1311	109	-0,25	-6
333	Е0130-73-1	Установка барьерного ограждения на разделительной полосе (300пм)	25,6	-18926,70	-143,60	-484523	-3676	-345846	-70,15	-1796
		т		-12342,38	-51,75	-315965	-1325	109	-0,25	-6
334	С12021-245	Стоимость барьерного ограждения 15ХСНД	30,6	-200950,00	--	-6149070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения разделительной полосы	40,4	-7230,23	-174,97	-292101	-7069	-33757	-4,49	-181
		м3		-729,68	-66,11	-29479	-2671	105	-0,32	-13
336	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,242	-62000,00	--	-15004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,697	-61200,00	--	-103856	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	7,53	-63800,00	--	-480414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	7,53	-40200,00	--	-302706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГПа	85	-6635,88	-7,63	-564050	-648	-20208	-1,15	-98
		м		-176,73	-2,02	-15022	-172	133	-0,01	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-9583789	-31093			-6277
			Тенге			-1154527	-14523			-43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2470839				
		Материалы -	Тенге			-56390				
		Всего заработная плата -	Тенге				-537855			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1062856				
		Местные материалы -	Тенге			-801847				
		Накладные расходы -	Тенге			-569133				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-85370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-182398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3222371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3020
		Сметная заработная плата -	Тенге				-623225			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-7112950				
		Материалы -	Тенге			-328007				
		Всего заработная плата -	Тенге				-631196			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-6149070				
		Накладные расходы -	Тенге			-688003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-344
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-103200			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-468057				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-8269010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3929
		Сметная заработная плата -	Тенге				-734396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			-11491381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-6949
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1357621			

РАЗДЕЛ 16. За минусом за май месяц 2015г.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е0115-4-5	Облицовка плитняком	18,06	-5469,67	-14,26	-98782	-258	-92348	-24,15	-436
		м2		-4864,50	-5,38	-87853	-97	105	-0,03	--
342	С ЦММ	Стоимость плитняка	18,06	-1190,00	--	-21491	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	27	-201,97	-101,38	-5453	-2737	-4257	-0,52	-14
		отверст.		-97,81	-59,85	-2641	-1616	100	-0,09	-3
344	Е0134-56-1	Устройство каркасов	18,06	-272,38	-8,45	-4919	-153	-5307	-1,64	-30
		м2		-263,93	-3,23	-4766	-58	110	-0,02	--
345	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,019	-59500,00	--	-1131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
346	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	-50600,00	--	-51	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм (для крепления уголка)	0,001	-45300,00	--	-45	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	18,06	-502,00	--	-9066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ								
349	Е0127-34-4 Изм и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней 2ГПа	15	-6635,88	-7,63	-99538	-114	-3566	-1,15	-17
		м		-176,73	-2,02	-2651	-30	133	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			-240477	-3262			-497
			Тенге			-97911	-1802			-3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-240477				
		Материалы -	Тенге			-7679				
		Всего заработная плата -	Тенге				-99713			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-31784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			-99840				
		Накладные расходы -	Тенге			-105478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-15822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-20757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-366711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-553
		Сметная заработная плата -	Тенге				-115534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			-366711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-553
		Сметная заработная плата -	Тенге				-115534			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2547152	111902			2418
			Тенге			446716	65022			300
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1164043				
	Материалы -		Тенге			20818				
	Всего заработная плата -		Тенге				387797			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69131				
	Местные материалы -		Тенге			640337				
	Транспортные расходы -		Тенге			-1				
		Накладные расходы -	Тенге			407864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1666222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2218
		Сметная заработная плата -	Тенге				448977			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1383108				
	Материалы -		Тенге			64407				
	Всего заработная плата -		Тенге				123941			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1193842				
		Накладные расходы -	Тенге			135096				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1609296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							772
		Сметная заработная плата -	Тенге				144206			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3275518**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2990
		Сметная заработная плата -	Тенге				593182			
		итого, по форме	Тенге			**3 275 518**				
		Временные здания и сооружения 4,8% (П.30 а)	Тенге			157 225				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			23 584				
		ИТОГО:	Тенге			3 432 743				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,331%	Тенге			114 345				
		Выслуга лет 1%	Тенге			34 327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 731				
		Итого:	Тенге			3 595 146				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 г. К=2,389677	Тенге			8 591 239				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			171 825				
		ИТОГО:	Тенге			8 763 064				
		НДС (12%)	Тенге			1 051 568				
		Итого к оплате:	Тенге			9 814 631				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**9 814 631**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 051 568				

Заказчик:
КГУ <<Управление автомобильных дорог города Алматы>>

Технический надзор ТОО << ИПЦ Альянс >>

Подрядчик:
ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Зам. Директора ТОО <<Даулет - Дорстрой>>

Елышев А.Б.