116	30-[illegible]03	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	[illegible]	655,01	44,60	29 [illegible]45		29 213,45 [illegible]
126	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м		38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49
	Итого по разделу						417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						142 482,05		

Раздел 8. Седьмой этаж

Подраздел Отделка потолков

127	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2		38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
128	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2		38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

139	BI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м		18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

135	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2		38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38
136	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг		655,01	44,60	29 213,45		29 213,45
147	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м		38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49
	Итого по разделу						417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						142 482,05		

Раздел 9. Восьмой этаж

Подраздел Отделка потолков

148	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
149	ВI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

158	ВI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

156	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38
157	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	655,01	44,60	29 213,45		29 213,45
166	ВI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	38,739	1 814,94	70 309,12	10 376,63	59 932,49

	Итого по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					142 482,05		

Раздел 10. Девятый этаж

Подраздел Отделка потолков

167	ВI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	38,53	619,15	23 855,85	19 609,07	4 246,78
168	ВI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	38,53	546,35	21 050,87	17 200,95	3 849,92

Подраздел Отделка стен

177	ВI-12-01-03-27	Установка алюминиевого уголка на внешние углы колонн и стен	м	18	1 248,24	22 468,27	2 410,74	20 057,53

Подраздел Устройство покрытия пола

175	ВI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	38,53	6 508,41	250 769,04	92 884,66	157 884,38
176	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	655,01	44,60	29 213,45		29 213,45

185	BI-[illegible]-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	[illegible]	38,739	1 814,94	70[illegible],12	10 376,63	59 932,49
	Итого по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					417 666,58	142 482,05	275 184,53
	Нормативная трудоемкость							
	Сметная зарплата					142 482,05		

Раздел 11. Лестничная клетка

Подраздел Отделка стен

188	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью	м2	611,868	583,43	356 982,15	289 542,06	67 440,09
189	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	611,868	501,71	306 980,29	245 842,44	61 137,85

Подраздел Отделка потолков

190	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	191,48	619,15	118 554,84	97 449,92	21 104,93
191	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	191,48	546,35	104 615,10	85 482,42	19 132,68

Подраздел Устройство покрытия пола

192	BI-10-06-02-02	Устройство покрытий из керамогранита на клее	м2	95,34	2 428,41	231 524,61	229 837,09	1 687,52
193	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	97,2468	3 100,00	301 465,08		301 465,08
194	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	1 620,78	44,60	72 286,79		72 286,79
195	BI-10-06-12-01	Облицовка ступеней и подступенков керамогранитными плитами на клее	м2	120,23	3 142,70	377 846,82	375 718,75	2 128,07
196	30-2-9903	Клей плиточный "BIG Elite Экстра"	кг	2 043,91	44,60	91 158,39		91 158,39
197	1-1-4936	Керамогранит матовый напольный размер 610 мм 610 мм 9 мм, Carrara White	м2	122,6346	3 100,00	380 167,26		380 167,26
198	BI-10-06-11-03	Устройство плинтусов из керамогранита	м	190,907	1 239,24	236 580,35	51 136,35	185 444,01
	Итого по разделу					2 578 161,68	1 375 009,02	1 203 152,66
	Сметная прибыль							
	Всего стоимость оборудования							
	Всего по разделу					2 578 161,68	1 375 009,02	1 203 152,66

Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	1 375 009,02		
Итого	6 937 403,76	2 833 186,92	4 104 216,85
Итого с учетом накладных расходов	6 937 403,76		
Всего	6 937 403,76	2 833 186,92	4 104 216,85
Сметная зарплата	2 833 186,92		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	6 937 403,76	2 833 186,92	4 104 216,85
Всего по смете	6 937 403,76	2 833 186,92	4 104 216,85

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-2 Чистовая отделка холлов. Блок 2. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 11. Лестничная клетка									
		Подраздел Отделка стен									
273	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью	м2	611,868		583,43	356 982,15	289 542,06		67 440,09	
274	BI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	611,868		501,71	306 980,29	245 842,44		61 137,85	
		Подраздел Отделка потолков									
275	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	191,48		619,15	118 554,84	97 449,92		21 104,93	
276	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	191,48		546,35	104 615,10	85 482,42		19 132,68	
		Итого по разделу					887 132,38	718 316,83		168 815,55	
		Сметная прибыль									
		Всего стоимость оборудования									
		Всего по разделу					887 132,38	718 316,83		168 815,55	
		Нормативная трудоемкость									

Сметная зарплата	718 316,83		
Итого	887 132,38	718 316,83	168 815,55
Итого с учетом накладных расходов	887 132,38		
Всего	887 132,38	718 316,83	168 815,55
Сметная зарплата	718 316,83		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	887 132,38	718 316,83	168 815,55
Всего по смете	887 132,38	718 316,83	168 815,55

Акт выполненных работ

по смете 2-9-1-3 Чистовая отделка холлов. Блок 3. (Общестроительные работы) за 07.07.2019.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 11. Лестничная клетка									
		Подраздел Отделка потолков									
308	BI-12-01-02-05	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков гипсовой смесью	м2	189,817		619,15	117 525,20	96 603,57		20 921,63	
	BI-166	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей потолков гипсовой	чел.час	189,817	1	508,93		96 603,57			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	18,9817	0,1	98,20				1 864	
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2)	кг	379,634	2	50,20				19 057,63	
309	BI-12-02-04-04	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	189,817		546,35	103 706,52	84 740,00		18 966,51	
	BI-185	Работы по окраске оштукатуренных потолков поливинилацетатными	чел.час	189,817	1	446,43		84 740			
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	18,9817	0,1	98,20				1 864	
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх.	кг	64,53778	0,34	265,00				17 102,51	
		Подраздел Отделка стен									
312	BI-12-01-02-04	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью	м2	607,306		583,43	354 320,54	287 383,27		66 937,27	
	BI-165	Работы по сплошному выравниванию бетонных поверхностей стен гипсовой	чел.час	607,306	1	473,21		287 383,27			

	1-1[illegible]4	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	60,7306	0,1	98,20				5 963,74
	30-2-9873	Шпатлевка финишная КР белая "Alit" (расх. на ед.=2)	кг	1 214,612	2	50,20				60 973,52
313	ВI-12-02-04-02	Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	607,306		501,71	304 691,49	244 009,48		60 682,02
	ВI-183	Работы по окраске оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	чел.час	607,306	1	401,79		244 009,48		
	1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ (расх. на	кг	60,7306	0,1	98,20				5 963,74
	1-1-276	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная, марка ВД-ВА-17 (расх.	кг	206,48404	0,34	265,00				54 718,27
	Итого по разделу						880 243,75	712 736,32		167 507,43
	Сметная прибыль									
	Всего стоимость оборудования									
	Всего по разделу						880 243,75	712 736,32		167 507,43
	Нормативная трудоемкость									
	Сметная зарплата						712 736,32			
	Итого						880 243,75	712 736,32		167 507,43
	Итого с учетом накладных расходов						880 243,75			
	Всего						880 243,75	712 736,32		167 507,43
	Сметная зарплата						712 736,32			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						880 243,75	712 736,32		167 507,43
	Всего по смете						880 243,75	712 736,32		167 507,43
	Итого по конструктиву -Чистовая отделка						**32 716 019,25**	**10 387 976,22**		**22 328 043,04**
	Конструктив - Заполнение проемов									

Акт выполненных работ

по смете 2-4-2-2 Заполнение витражные проемов. Блок 2. за 19.08.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Витражи. Алюминиевые двери.

1	ВI-09-01-02-01	Установка витражей	м2	548,42		5 357,14	2 937 962,72	2 937 962,72			

3	3-1-[illegible]9	Витражи из алюминиевого профиля шириной 50 мм, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет из	м2	229,78	56 000,00	12 867 [illegible]00		12 867 680,00	
4	3-1-9526	Алюминиевый профиль витражей из системы Инициал IF50, стеклопакет однокамерный (Витражи холодной серии)	м2	228,1	58 000,00	13 229 800,00		13 229 800,00	
5	3-1-9568	Витражи из алюминиевого профиля стоечно-ригельной системы Inicial IF 50 WC с	м2	90,54	60 500,00	5 477 670,00		5 477 670,00	
11	ВІ-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток	шт	53,44	4 017,86	214 714,44	214 714,44		
13	3-1-9040	Решетка жалюзийная алюминиевая с алюминиевой створкой с одинарным	м2	53,44	33 800,00	1 806 272,00		1 806 272,00	
	Итого по разделу					36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00	
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу					36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00	
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата					3 152 677,16			
	Итого					36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00	
	Итого с учетом накладных расходов					36 534 099,16			
	Всего					36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00	
	Сметная зарплата					3 152 677,16			
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)					36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00	
	Всего по смете					36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00	

Акт выполненных работ

по смете 2-4-2-3 Заполнение витражные проемов. Блок 3. за 19.08.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Витражи. Алюминиевые двери.

1	BI-[illegible]-02-01	Установка витражей	м2	[illegible]	571,96	5 357,14	3 064[illegible],79	3 064 069,79	[illegible]
3	3-1-9069	Витражи из алюминиевого профиля шириной 50 мм, поворотно-откидные,	м2		511,6	56 000,00	28 649 600,00		28 649 600,00
5	3-1-9568	Витражи из алюминиевого профиля стоечно-ригельной системы Inicial IF 50 WC с	м2		60,36	60 500,00	3 651 780,00		3 651 780,00
11	BI-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток	шт		62,53	4 017,86	251 236,79	251 236,79	
13	3-1-9040	Решетка жалюзийная алюминиевая с алюминиевой створкой с одинарным	м2		62,53	33 800,00	2 113 514,00		2 113 514,00
	Итого по разделу						37 730 200,58	3 315 306,58	34 414 894,00
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						37 730 200,58	3 315 306,58	34 414 894,00
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						3 315 306,58		
	Итого						37 730 200,58	3 315 306,58	34 414 894,00
	Итого с учетом накладных расходов						37 730 200,58		
	Всего						37 730 200,58	3 315 306,58	34 414 894,00
	Сметная зарплата						3 315 306,58		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						37 730 200,58	3 315 306,58	34 414 894,00
	Всего по смете						37 730 200,58	3 315 306,58	34 414 894,00

Акт выполненных работ

по смете 2-4-2-4 Заполнение витражные проемов. Блок 4. за 19.08.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Витражи. Алюминиевые двери.

1	BI-09-01-02-01	Установка витражей	м2		548,42	5 357,14	2 937 962,72	2 937 962,72			

3	3-1[illegible]9	Витражи из алюминиевого профиля шириной 50 мм, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет из	м2	[illegible]	229,78	56 000,00	12 867 [illegible]00		12 867 680,00 [illegible]
4	3-1-9526	Алюминиевый профиль витражей из системы Инициал IF50, стеклопакет однокамерный, (Витражи холодной серии)	м2		228,1	58 000,00	13 229 800,00		13 229 800,00
5	3-1-9568	Витражи из алюминиевого профиля стоечно-ригельной системы Inicial IF 50 WC с двухкамерным стеклопакетом, из	м2		90,54	60 500,00	5 477 670,00		5 477 670,00
11	BI-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток	шт		53,44	4 017,86	214 714,44	214 714,44	
13	3-1-9040	Решетка жалюзийная алюминиевая с алюминиевой створкой с одинарным стеклопакетом	м2		53,44	33 800,00	1 806 272,00		1 806 272,00
	Итого по разделу						36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00
	Сметная прибыль								
	Всего стоимость оборудования								
	Всего по разделу						36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00
	Нормативная трудоемкость								
	Сметная зарплата						3 152 677,16		
	Итого						36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00
	Итого с учетом накладных расходов						36 534 099,16		
	Всего						36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00
	Сметная зарплата						3 152 677,16		
	В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)						36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00
	Всего по смете						36 534 099,16	3 152 677,16	33 381 422,00

Акт выполненных работ

по смете 2-4-1-2 Заполнение оконных проемов. Блок 2. за 13.08.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Окна. Балконные пары

Подраздел Первый этаж

Подраздел Тип 1

7	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-6 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Подоконные доски

8	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (4шт)]	мп	7,6		4 250,00	32 300,00	9 500,00	22 800,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,6	1	1 250,00		9 500	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	7,6	1	3 000,00			22 800

Подраздел Второй этаж

Подраздел Тип 6

9	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
10	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
11	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
12	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Тип 1

13	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (7шт)]	м2	25,13		35 276,43	886 496,69	89 750,04	796 746,65
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25,13	1	3 571,43		89 750,04	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	25,13	1	31 705,00			796 746,65

Подраздел Тип 2

14	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 3

15	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт)]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90

	BI-	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 4

16	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт)]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Подоконные доски

18	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
19	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,4		4 250,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,4	1	1 250,00		3 000	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,4	1	3 000,00			7 200
20	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

21	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
22	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,448		32 671,43	243 336,81	26 600,01	216 736,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,448	1	3 571,43		26 600,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,448	1	29 100,00			216 736,8
23	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,724		32 671,43	121 668,41	13 300,01	108 368,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,724	1	3 571,43		13 300,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,724	1	29 100,00			108 368,4
24	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	

	6-1[illegible]1	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Третий этаж

Подраздел Тип 6

25	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
26	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
27	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
28	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

29	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
30	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,4		4 250,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,4	1	1 250,00		3 000	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,4	1	3 000,00			7 200
31	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

32	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

33	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

34	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

35	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

36	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
37	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,448		32 671,43	243 336,81	26 600,01	216 736,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,448	1	3 571,43		26 600,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,448	1	29 100,00			216 736,8
38	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,724		32 671,43	121 668,41	13 300,01	108 368,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,724	1	3 571,43		13 300,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,724	1	29 100,00			108 368,4
39	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Четвертый этаж

Подраздел Тип 6

40	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
41	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
42	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	

43	6-[illegible]3	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м		15		2 100,00	31[illegible],00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

44	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп		34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м		34,2	1	3 000,00			102 600
45	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп		2,4		4 250,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		2,4	1	1 250,00		3 000	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м		2,4	1	3 000,00			7 200
46	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп		1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м		1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

47	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2		10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

48	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2		7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

49	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2		14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

50	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2		32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лод

51	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
52	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,448		32 671,43	243 336,81	26 600,01	216 736,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,448	1	3 571,43		26 600,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,448	1	29 100,00			216 736,8
53	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,724		32 671,43	121 668,41	13 300,01	108 368,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,724	1	3 571,43		13 300,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,724	1	29 100,00			108 368,4
54	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Пятый этаж

Подраздел Тип 6

55	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
56	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
57	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
58	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

59	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
60	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,4		4 250,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,4	1	1 250,00		3 000	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,4	1	3 000,00			7 200

61	BI-[illegible]1-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,68		4 250,00	7[illegible],00	2 100,00	5 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

62	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

63	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

64	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

65	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

66	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
67	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,448		32 671,43	243 336,81	26 600,01	216 736,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,448	1	3 571,43		26 600,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,448	1	29 100,00			216 736,8
68	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,724		32 671,43	121 668,41	13 300,01	108 368,40

	BI-	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,724	1	3 571,43		13 300,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,724	1	29 100,00			108 368,4
69	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Шестой этаж

Подраздел Тип 6

70	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
71	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
72	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
73	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

74	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
75	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,4		4 250,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,4	1	1 250,00		3 000	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,4	1	3 000,00			7 200
76	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

77	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

78	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

79	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

80	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

81	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
82	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,448		32 671,43	243 336,81	26 600,01	216 736,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,448	1	3 571,43		26 600,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,448	1	29 100,00			216 736,8
83	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,724		32 671,43	121 668,41	13 300,01	108 368,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,724	1	3 571,43		13 300,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,724	1	29 100,00			108 368,4
84	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Седьмой этаж

Подраздел Тип 6

85	BI-[illegible]-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 [illegible]8	8 296,88	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
86	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
87	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
88	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

89	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
90	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,4		4 250,00	10 200,00	3 000,00	7 200,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,4	1	1 250,00		3 000	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,4	1	3 000,00			7 200
91	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

92	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет, с	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

93	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет, с	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

94	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

95	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

96	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
97	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,448		32 671,43	243 336,81	26 600,01	216 736,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,448	1	3 571,43		26 600,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,448	1	29 100,00			216 736,8
98	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,724		32 671,43	121 668,41	13 300,01	108 368,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,724	1	3 571,43		13 300,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,724	1	29 100,00			108 368,4
99	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Восьмой этаж

Подраздел Тип 6

100	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
101	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

102	BI-[illegible]5-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	[illegible]	7,5		368,75	2[illegible]63	2 765,63	[illegible]
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час		7,5	1	368,75		2 765,63	
103	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м		7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

104	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (5шт)]	мп		9,5		4 250,00	40 375,00	11 875,00	28 500,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		9,5	1	1 250,00		11 875	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м		9,5	1	3 000,00			28 500
105	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп		1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м		1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

106	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (1шт) с установкой откоса]	м2		3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 3

107	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2		3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 2

108	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (2шт)]	м2		7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 1

109	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (1шт)]	м2		7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час		7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2		7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лод[illegible]

110	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,519		32 671,43	180 313,62	19 710,72	160 602,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,519	1	3 571,43		19 710,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,519	1	29 100,00			160 602,9

Подраздел Девятый этаж

Подраздел Тип 6

111	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
112	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00
113	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
114	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

115	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (5шт)]	мп	9,5		4 250,00	40 375,00	11 875,00	28 500,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9,5	1	1 250,00		11 875	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	9,5	1	3 000,00			28 500
116	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,68		4 250,00	7 140,00	2 100,00	5 040,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,68	1	1 250,00		2 100	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,68	1	3 000,00			5 040

Подраздел Тип 4

117	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 3

118	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 2

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

119	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,39		32 671,43	176 099,01	19 250,01	156 849,00
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,39	1	3 571,43		19 250,01	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля, двухкамерный стеклопакет: наружное стекло прозрачное, энергосберегающее, нижняя часть - стеклопакет из закаленного стекла толщиной 4+4 мм (расх. на ед.=1)	м2	5,39	1	29 100,00			156 849
120	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (2шт)]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет, с энергосберегающим стеклом (расх. на ед.=1)	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 1

121	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (1шт)]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-откидные, двухкамерный стеклопакет, с энергосберегающим стеклом (расх. на ед.=1)	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Итого по разделу	21 439 773,29	2 448 078,49	18 991 694,80
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	21 439 773,29	2 448 078,49	18 991 694,80
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	2 448 078,49		
Итого	21 439 773,29	2 448 078,49	18 991 694,80
Итого с учетом накладных расходов	21 439 773,29		
Всего	21 439 773,29	2 448 078,49	18 991 694,80
Сметная зарплата	2 448 078,49		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	21 439 773,29	2 448 078,49	18 991 694,80
Всего по смете	21 439 773,29	2 448 078,49	18 991 694,80

Акт выполненных работ

по смете 2-4-1-3 Заполнение оконных проемов. Блок 3. за 19.08.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Окна. Балконные пары									
		Подраздел Первый этаж									
		Подраздел Подоконные доски									
7	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (8шт)]	мп	15,2		4 250,00	64 600,00	19 000,00		45 600,00	
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	15,2	1	1 250,00		19 000			
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	15,2	1	3 000,00				45 600	
		Подраздел Второй этаж									
		Подраздел Тип 5									
8	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-5 (1шт)]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43		113 820,95	
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43			
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00				113 820,95	
		Подраздел Тип 6									
9	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63			
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63			
10	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00			15 750,00	
		Подраздел Тип 1									
11	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (5шт)]	м2	17,95		35 276,43	633 211,92	64 107,17		569 104,75	
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17			
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00				569 104,75	
		Подраздел Тип 2									

12	BI-[illegible]-01-01	Установка окон [ОК-2 (5шт)]	м2	17,95		35 276,43	633[illegible]92	64 107,17	569 104,75
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00			569 104,75

Подраздел Тип 3

13	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 4

15	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (2шт)]	м2	3,92		35 276,43	138 283,61	14 000,01	124 283,60
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,92	1	3 571,43		14 000,01	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,92	1	31 705,00			124 283,6

Подраздел Подоконные доски

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

16	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43		20 496,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9
17	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-11 {2 шт}	м2	6,704		32 671,43	219 029,27	23 942,87	195 086,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6,704	1	3 571,43		23 942,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	6,704	1	29 100,00			195 086,4
18	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-11* {1 шт}	м2	3,352		32 671,43	109 514,63	11 971,43	97 543,20
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,352	1	3 571,43		11 971,43	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,352	1	29 100,00			97 543,2
19	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10*	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43		20 496,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9
20	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-5 (2шт)]	мп	2,2		4 250,00	9 350,00	2 750,00	6 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,2	1	1 250,00		2 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,2	1	3 000,00			6 600

21	BI-[illegible]1-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (11шт)]	мп	20,9		4 250,00	88[illegible]00	26 125,00	62 700,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20,9	1	1 250,00		26 125	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	20,9	1	3 000,00			62 700
22	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,01		4 250,00	8 542,50	2 512,50	6 030,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,01	1	1 250,00		2 512,5	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,01	1	3 000,00			6 030
23	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (2шт)]	мп	3,68		4 250,00	15 640,00	4 600,00	11 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,68	1	1 250,00		4 600	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	3,68	1	3 000,00			11 040

Подраздел Третий этаж

Подраздел Тип 5

24	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-5 (1шт)]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 6

25	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
26	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

27	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-5 (2шт)]	мп	2,2		4 250,00	9 350,00	2 750,00	6 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,2	1	1 250,00		2 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,2	1	3 000,00			6 600
28	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (11шт)]	мп	20,9		4 250,00	88 825,00	26 125,00	62 700,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20,9	1	1 250,00		26 125	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	20,9	1	3 000,00			62 700
29	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,01		4 250,00	8 542,50	2 512,50	6 030,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,01	1	1 250,00		2 512,5	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,01	1	3 000,00			6 030

30	BI-[illegible]-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (2шт)]	мп	3,68		4 250,00	15[illegible]00	4 600,00	11 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,68	1	1 250,00		4 600	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	3,68	1	3 000,00			11 040

Подраздел Тип 4

31	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (2шт)]	м2	3,92		35 276,43	138 283,61	14 000,01	124 283,60
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,92	1	3 571,43		14 000,01	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,92	1	31 705,00			124 283,6

Подраздел Тип 3

32	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 2

33	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (5шт)]	м2	17,95		35 276,43	633 211,92	64 107,17	569 104,75
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00			569 104,75

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

34	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43		20 496,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9
35	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-11 {2 шт}	м2	6,704		32 671,43	219 029,27	23 942,87	195 086,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6,704	1	3 571,43		23 942,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	6,704	1	29 100,00			195 086,4
36	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-11* {1 шт}	м2	3,352		32 671,43	109 514,63	11 971,43	97 543,20
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,352	1	3 571,43		11 971,43	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,352	1	29 100,00			97 543,2
37	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10*	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90

	BI-[illegible]	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43	[illegible]	20 496,44	[illegible]
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9
38	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (5шт)]	м2	17,95		35 276,43	633 211,92	64 107,17	569 104,75
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00			569 104,75

Подраздел Четвертый этаж

Подраздел Тип 5

39	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-5 (1шт)]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 6

40	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
41	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

42	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-5 (2шт)]	мп	2,2		4 250,00	9 350,00	2 750,00	6 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,2	1	1 250,00		2 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,2	1	3 000,00			6 600
43	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (11шт)]	мп	20,9		4 250,00	88 825,00	26 125,00	62 700,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20,9	1	1 250,00		26 125	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	20,9	1	3 000,00			62 700
44	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,01		4 250,00	8 542,50	2 512,50	6 030,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,01	1	1 250,00		2 512,5	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,01	1	3 000,00			6 030
45	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (2шт)]	мп	3,68		4 250,00	15 640,00	4 600,00	11 040,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,68	1	1 250,00		4 600	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	3,68	1	3 000,00			11 040

Подраздел Тип 4

46	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (2шт)]	м2	3,92		35 276,43	138 283,61	14 000,01	124 283,60
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,92	1	3 571,43		14 000,01	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,92	1	31 705,00			124 283,6

Подраздел Тип 3

47	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 2

48	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (5шт)]	м2	17,95		35 276,43	633 211,92	64 107,17	569 104,75
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00			569 104,75

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

49	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43		20 496,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9
50	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-11 {2 шт}	м2	6,704		32 671,43	219 029,27	23 942,87	195 086,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	6,704	1	3 571,43		23 942,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	6,704	1	29 100,00			195 086,4
51	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-11* {1 шт}	м2	3,352		32 671,43	109 514,63	11 971,43	97 543,20
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,352	1	3 571,43		11 971,43	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,352	1	29 100,00			97 543,2
52	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10*	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43		20 496,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9
53	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	17,95		35 276,43	633 211,92	64 107,17	569 104,75
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17	

	6-1[illegible]9	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00			569 104,75

Подраздел Пятый этаж

Подраздел Тип 5

54	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-5 (1шт)]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 6

55	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
56	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

57	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-5 (2шт)]	мп	2,2		4 250,00	9 350,00	2 750,00	6 600,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,2	1	1 250,00		2 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,2	1	3 000,00			6 600
58	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (11шт)]	мп	20,9		4 250,00	88 825,00	26 125,00	62 700,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	20,9	1	1 250,00		26 125	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	20,9	1	3 000,00			62 700
59	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,01		4 250,00	8 542,50	2 512,50	6 030,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,01	1	1 250,00		2 512,5	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,01	1	3 000,00			6 030
60	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (2шт)]	мп	3,68		4 250,00	15 640,00	4 600,00	11 040,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,68	1	1 250,00		4 600	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	3,68	1	3 000,00			11 040

Подраздел Тип 4

61	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (2шт)]	м2	3,92		35 276,43	138 283,61	14 000,01	124 283,60
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,92	1	3 571,43		14 000,01	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,92	1	31 705,00			124 283,6