	BI-	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,352	1	3 571,43		11 971,43	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,352	1	29 100,00			97 543,2
127	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10*	м2	5,739		32 671,43	187 501,34	20 496,44	167 004,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,739	1	3 571,43		20 496,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,739	1	29 100,00			167 004,9

Подраздел Тип 1

128	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (5шт)]	м2	17,95		35 276,43	633 211,92	64 107,17	569 104,75
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	17,95	1	3 571,43		64 107,17	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	17,95	1	31 705,00			569 104,75

Итого по разделу	20 083 895,27	2 287 140,07	17 796 755,20
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	20 083 895,27	2 287 140,07	17 796 755,20
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	2 287 140,07		
Итого	20 083 895,27	2 287 140,07	17 796 755,20
Итого с учетом накладных расходов	20 083 895,27		
Всего	20 083 895,27	2 287 140,07	17 796 755,20
Сметная зарплата	2 287 140,07		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	20 083 895,27	2 287 140,07	17 796 755,20
Всего по смете	20 083 895,27	2 287 140,07	17 796 755,20

Акт выполненных работ

по смете 2-4-1-4 Заполнение оконных проемов. Блок 4. за 19.08.2020.

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Окна. Балконные пары

Подраздел Первый этаж

Подраздел Тип 1

7	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-6 (3шт)]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85
8	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-5 (1шт)]	м2	3,06		35 276,43	107 945,88	10 928,58	97 017,30
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,06	1	3 571,43		10 928,58	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,06	1	31 705,00			97 017,3

Подраздел Подоконные доски

9	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (2шт)]	мп	3,8		4 250,00	16 150,00	4 750,00	11 400,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,8	1	1 250,00		4 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	3,8	1	3 000,00			11 400

Подраздел Второй этаж

Подраздел Тип 6

10	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
11	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
12	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
13	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Тип 1

14	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (7шт)]	м2	25,13		35 276,43	886 496,69	89 750,04	796 746,65
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	25,13	1	3 571,43		89 750,04	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	25,13	1	31 705,00			796 746,65

Подраздел Тип 2

15	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	

	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 3

16	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт)]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 4

18	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт)]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Подоконные доски

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

19	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
20	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,397		32 671,43	241 670,57	26 417,87	215 252,70
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,397	1	3 571,43		26 417,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,397	1	29 100,00			215 252,7
21	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,699		32 671,43	120 851,62	13 210,72	107 640,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,699	1	3 571,43		13 210,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,699	1	29 100,00			107 640,9
22	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,494		32 671,43	179 496,84	19 621,44	159 875,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,494	1	3 571,43		19 621,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,494	1	29 100,00			159 875,4
23	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
24	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,52		4 250,00	10 710,00	3 150,00	7 560,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,52	1	1 250,00		3 150	

	6-9	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,52	1	3 000,00			7 560
25	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Третий этаж

Подраздел Тип 6

26	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
27	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
28	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
29	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

30	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
31	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,52		4 250,00	10 710,00	3 150,00	7 560,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,52	1	1 250,00		3 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,52	1	3 000,00			7 560
32	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

33	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

34	BI-[illegible]1-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 [illegible],77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

35	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

36	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
37	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,397		32 671,43	241 670,57	26 417,87	215 252,70
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,397	1	3 571,43		26 417,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,397	1	29 100,00			215 252,7
38	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,699		32 671,43	120 851,62	13 210,72	107 640,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,699	1	3 571,43		13 210,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,699	1	29 100,00			107 640,9
39	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,494		32 671,43	179 496,84	19 621,44	159 875,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,494	1	3 571,43		19 621,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,494	1	29 100,00			159 875,4
40	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Четвертый этаж

Подраздел Тип 6

41	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	

	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
42	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
43	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
44	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

45	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
46	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,52		4 250,00	10 710,00	3 150,00	7 560,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,52	1	1 250,00		3 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,52	1	3 000,00			7 560
47	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

48	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

49	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

50	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

51	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
52	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,397		32 671,43	241 670,57	26 417,87	215 252,70
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,397	1	3 571,43		26 417,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,397	1	29 100,00			215 252,7
53	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,699		32 671,43	120 851,62	13 210,72	107 640,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,699	1	3 571,43		13 210,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,699	1	29 100,00			107 640,9
54	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,494		32 671,43	179 496,84	19 621,44	159 875,40
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,494	1	3 571,43		19 621,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,494	1	29 100,00			159 875,4
55	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Пятый этаж

Подраздел Тип 6

56	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
57	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
58	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
59	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

60	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	

	6-9	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
61	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,52		4 250,00	10 710,00	3 150,00	7 560,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,52	1	1 250,00		3 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,52	1	3 000,00			7 560
62	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

63	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

64	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

65	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

66	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
67	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,397		32 671,43	241 670,57	26 417,87	215 252,70
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,397	1	3 571,43		26 417,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,397	1	29 100,00			215 252,7

68	BI[illegible]1-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,699		32 671,43	120 [illegible],62	13 210,72	107 640,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,699	1	3 571,43		13 210,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,699	1	29 100,00			107 640,9
69	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,494		32 671,43	179 496,84	19 621,44	159 875,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,494	1	3 571,43		19 621,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,494	1	29 100,00			159 875,4
70	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Шестой этаж

Подраздел Тип 6

71	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
72	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
73	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
74	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

75	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
76	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,52		4 250,00	10 710,00	3 150,00	7 560,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,52	1	1 250,00		3 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,52	1	3 000,00			7 560
77	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

78	BI-[illegible]1-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 9[illegible],15	38 464,30	341 462,85
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

79	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

80	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 569,53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

81	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
82	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,397		32 671,43	241 670,57	26 417,87	215 252,70
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,397	1	3 571,43		26 417,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,397	1	29 100,00			215 252,7
83	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,699		32 671,43	120 851,62	13 210,72	107 640,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,699	1	3 571,43		13 210,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,699	1	29 100,00			107 640,9
84	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,494		32 671,43	179 496,84	19 621,44	159 875,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,494	1	3 571,43		19 621,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,494	1	29 100,00			159 875,4
85	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Седьмой этаж

Подраздел Тип 6

86	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	22,5		368,75	8 296,88	8 296,88	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	22,5	1	368,75		8 296,88	
87	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	22,5		2 100,00	47 250,00		47 250,00
88	ВI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	15		368,75	5 531,25	5 531,25	
	ВI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	15	1	368,75		5 531,25	
89	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	15		2 100,00	31 500,00		31 500,00

Подраздел Подоконные доски

90	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (18шт)]	мп	34,2		4 250,00	145 350,00	42 750,00	102 600,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	34,2	1	1 250,00		42 750	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	34,2	1	3 000,00			102 600
91	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-2 (3шт)]	мп	2,52		4 250,00	10 710,00	3 150,00	7 560,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	2,52	1	1 250,00		3 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	2,52	1	3 000,00			7 560
92	ВI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	ВI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

93	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (3шт) с установкой откоса]	м2	10,77		35 276,43	379 927,15	38 464,30	341 462,85
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	10,77	1	3 571,43		38 464,3	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	10,77	1	31 705,00			341 462,85

Подраздел Тип 3

94	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (2шт) с установкой откоса]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 2

95	BI-[illegible]i-01-01	Установка окон [ОК-2 (4шт)]	м2	14,36		35 276,43	506 5[illegible]53	51 285,73	455 283,80
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	14,36	1	3 571,43		51 285,73	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	14,36	1	31 705,00			455 283,8

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

96	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-8	м2	3,204		32 671,43	104 679,26	11 442,86	93 236,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,204	1	3 571,43		11 442,86	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,204	1	29 100,00			93 236,4
97	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9 {2 шт}	м2	7,397		32 671,43	241 670,57	26 417,87	215 252,70
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,397	1	3 571,43		26 417,87	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	7,397	1	29 100,00			215 252,7
98	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-9* {1 шт}	м2	3,699		32 671,43	120 851,62	13 210,72	107 640,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,699	1	3 571,43		13 210,72	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	3,699	1	29 100,00			107 640,9
99	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,494		32 671,43	179 496,84	19 621,44	159 875,40
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,494	1	3 571,43		19 621,44	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,494	1	29 100,00			159 875,4
100	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (9шт)]	м2	32,31		35 276,43	1 139 781,45	115 392,90	1 024 388,55
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	32,31	1	3 571,43		115 392,9	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	32,31	1	31 705,00			1 024 388,55

Подраздел Восьмой этаж

Подраздел Тип 6

101	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
102	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00
103	BI-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	BI-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
104	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

105	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (5шт)]	мп	9,5		4 250,00	40 375,00	11 875,00	28 500,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9,5	1	1 250,00		11 875	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	9,5	1	3 000,00			28 500
106	BI-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	BI-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

107	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 3

108	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 2

109	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (2шт)]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 1

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

110	BI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,51		32 671,43	180 019,58	19 678,58	160 341,00
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,51	1	3 571,43		19 678,58	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,51	1	29 100,00			160 341
111	BI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (1шт)]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	BI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Девятый этаж

Подраздел Тип 6

112	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	ВІ-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
113	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00
114	ВІ-12-05-04-01	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм [ОК-	м	7,5		368,75	2 765,63	2 765,63	
	ВІ-439	Работы по устройству внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм	чел.час	7,5	1	368,75		2 765,63	
115	6-1-9993	Откосы из ПХВ профилей, ширина 300мм	м	7,5		2 100,00	15 750,00		15 750,00

Подраздел Подоконные доски

116	ВІ-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-1 (5шт)]	мп	9,5		4 250,00	40 375,00	11 875,00	28 500,00
	ВІ-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	9,5	1	1 250,00		11 875	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	9,5	1	3 000,00			28 500
117	ВІ-09-01-01-02	Установка подоконных досок [ПД-3 (1шт)]	мп	1,72		4 250,00	7 310,00	2 150,00	5 160,00
	ВІ-088	Работа по установке подоконных досок (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	1,72	1	1 250,00		2 150	
	6-9-3	Доски подоконные (расх. на ед.=1)	м	1,72	1	3 000,00			5 160

Подраздел Тип 4

118	ВІ-09-01-01-01	Установка окон [ОК-4 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	ВІ-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 3

119	ВІ-09-01-01-01	Установка окон [ОК-3 (1шт) с установкой откоса]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	ВІ-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Подраздел Тип 2

Подраздел Тип 9 Пластиковые двери с квартиры в лоджии

120	ВI-09-01-01-01	Установка окон [Двери Вв-10	м2	5,51		32 671,43	180 019,58	19 678,58	160 341,00
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	5,51	1	3 571,43		19 678,58	
	6-1-9951	Блоки балконные из 5-ти камерного металлопластиковго усиленного профиля,	м2	5,51	1	29 100,00			160 341
121	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-2 (2шт)]	м2	7,18		35 276,43	253 284,77	25 642,87	227 641,90
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	7,18	1	3 571,43		25 642,87	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	7,18	1	31 705,00			227 641,9

Подраздел Тип 1

122	ВI-09-01-01-01	Установка окон [ОК-1 (1шт)]	м2	3,59		35 276,43	126 642,38	12 821,43	113 820,95
	ВI-087	Работы по установке окон (затраты труда рабочих) (расх. на ед.=1)	чел.час	3,59	1	3 571,43		12 821,43	
	6-1-9889	Блоки оконные металлопластиковые из 5-ти камерного профиля Rehau, поворотно-	м2	3,59	1	31 705,00			113 820,95

Итого по разделу	21 139 889,66	2 415 324,91	18 724 564,75
Сметная прибыль			
Всего стоимость оборудования			
Всего по разделу	21 139 889,66	2 415 324,91	18 724 564,75
Нормативная трудоемкость			
Сметная зарплата	2 415 324,91		
Итого	21 139 889,66	2 415 324,91	18 724 564,75
Итого с учетом накладных расходов	21 139 889,66		
Всего	21 139 889,66	2 415 324,91	18 724 564,75
Сметная зарплата	2 415 324,91		
В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные)	21 139 889,66	2 415 324,91	18 724 564,75
Всего по смете	21 139 889,66	2 415 324,91	18 724 564,75

	Итого по конструктиву -Заполнение проемов					**173 461 957,12**	**16 771 204,37**		**156 690 752,75**	
	Итого					245 416 932	40 860 036		204 556 895	
	Накладные расходы					20 326 910	20 326 910			
	Услуги транспорта и механизмов					2 014 897	2 014 897			
	Прочие расходы									

	И[illegible]по акту					267 7[illegible]39	63 201 843		204 556 895	
	НДС 12%					32 131 049	7 584 221		24 546 827	
	Всего по акту с НДС 12%					299 889 787	70 786 065		229 103 723	

Уполномоченная компания:

Директор _____ (подпись) Бодиев А.А. (ФИО)

Технадзор _____ (подпись) Албагачиев С.Д. (ФИО)

Генподрядчик:

Директор _____ (подпись) Бейсенов А.Ш. (ФИО)

Начальник участка _____ (подпись) Сергазин А.Б. (ФИО)

Начальник ПТО _____ (подпись) Бапсанов А.М. (ФИО)

Инженер ПТО _____ (подпись) Искакова А.Н. (ФИО)