| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,124125 | 83823,75 | 2494,95 | 10405 | 310 | -- | 9490 | 21486 | |
| | | | | | | 81328,80 | 878,58 | 10095 | 109 | | 1592 | | |
| 13 | 19 | С1214-401-0108 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 49,65 | 2172,00 | -- | 107840 | -- | 107840 | -- | 116467 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8627 | | |
| 14 | 20 | Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /сердечники/ (л.8,12) | м3 | 1,662 | 68982,05 | 29763,41 | 114648 | 49467 | 34296 | 39582 | 166568 | |
| | | | | | | 18582,85 | 7588,37 | 30885 | 12612 | | 12338 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15 | 21 | Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,11 | 56789,16 | 4669,85 | 6247 | 514 | 3733 | 1930 | 8831 | |
| | | | | | | 18182,80 | 1098,29 | 2000 | 121 | | 654 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16 | 22 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1,328 | 37352,49 | 5052,46 | 49604 | 6710 | 26811 | 16065 | 70922 | |
| | | | | | | 12111,00 | 1182,34 | 16083 | 1570 | | 5254 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17 | 23 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08636 | 349485,00 | -- | 30182 | -- | 30182 | -- | 32597 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2415 | | |
| 18 | 24 | С1214-210-0502 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 0,17384 | 334486,00 | -- | 58147 | -- | 58147 | -- | 62799 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4652 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 844916 | 100701 | 573746 | 182191 | 1109274 | |
| | | | | | | | | 170469 | 26795 | -- | 82169 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 844916 | | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | 377577 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 197264 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 196169 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 182191 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 82169 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 1109276 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 197264 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 1109276 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 134 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 197264 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Покрытие** | | | | | | | | | | |
| 19 | 27 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (л.12) | м3 | 6,2 | 59601,28 | 1952,68 | 369528 | 12107 | 223174 | 125063 | 534159 | |
| | | | | | | 21652,80 | 513,69 | 134247 | 3185 | | 39567 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00504 | 349485,00 | -- | 1761 | -- | 1761 | -- | 1902 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 141 | | |
| 21 | 29 | С1214-210-0501 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | 0,8635 | 349459,00 | -- | 301758 | -- | 301758 | -- | 325899 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24141 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **тенге** | | | | 673047 | 12107 | 526693 | 125063 | 861960 | |
| | | | | | | | | 134247 | 3185 | -- | 63849 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 673047 | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 223174 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 137432 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 303519 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 125063 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 63849 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 861959 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 137432 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | 861959 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 99 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 137432 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Полы** | | | | | | | | | | |
| 22 | 30 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство (л.3)** | м3 подстилающего слоя | 2,843 | 22457,82 | 8,16 | 63848 | 23 | 50829 | 12217 | 82150 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 4571,34 | -- | 12996 | -- | | 6085 | | |
| 23 | 31 | Е11-110101-1508 | **Покрытия цементные. Железнение** | м2 покрытия | 28,43 | 180,80 | 4,17 | 5140 | 118 | 468 | 4322 | 10219 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 160,20 | 1,52 | 4554 | 43 | | 757 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **тенге** | | | | 68988 | 141 | 51297 | 16539 | 92369 | |
| | | | | | | | | 17550 | 43 | -- | 6842 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 68988 | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | 51295 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | 17593 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | 16539 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | 6842 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 92369 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 17593 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | 92369 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 17593 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 3299155 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 440457 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 175158 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 46272 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 1979666 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 17740 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 441750 | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 244381 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **49 487** | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **3 348 642** | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **45 207** | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **3 393 849** | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **67 877** | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **3 461 726** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **415 407** | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 877 133** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | | **3 579 615** | | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *383 530* | | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель сточных вод**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ № 117

**за апрель 2023 (месяц, год) на 06-05-01 накопитель сточных вод**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки) | м3 грунта | 2370,54031 | | 303,79 | 292,17 | 720146 | 692601 | -- | 134102 | 922588 | |
| | | | | | | | 11,62 | 66,95 | 27546 | 158708 | | 68340 | | |
| 2 | 8 | С3412-102-0201 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(для обратной засыпки) | т·км | 3840,27531 | | 152,00 | -- | 583722 | -- | | -- | 630420 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46698 | | |
| 3 | 9 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2014,95927 | | 37,57 | 37,57 | 75702 | 75702 | -- | 22734 | 106310 | |
| | | | | | | | -- | 15,67 | -- | 31574 | | 7875 | | |
| 4 | 10 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2014,95927 | | 186,35 | 83,32 | 375488 | 167886 | -- | 211435 | 633877 | |
| | | | | | | | 103,03 | 42,71 | 207601 | 86059 | | 46954 | | |
| 5 | 11 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 355,581047 | | 962,00 | -- | 342069 | -- | -- | 246290 | 635427 | |
| | | | | | | | 962,00 | -- | 342069 | -- | | 47069 | | |
| 6 | 12 | Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(подача грунта на перекрытие) | м3 грунта | 187,78586 | | 303,79 | 292,17 | 57047 | 54865 | -- | 10623 | 73084 | |
| | | | | | | | 11,62 | 66,95 | 2182 | 12572 | | 5414 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | Е11-010203-0104 | **Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (планировка вручную засыпки по перекрытию)** | **м2 спланированной площади** | **58,500268** | **136,20** | **--** | **7968** | **--** | **--** | **5737** | **14801** | |
| | | | | | | **136,20** | **--** | **7968** | **--** | | **1096** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **2162142** | **991054** | **--** | **630921** | **3016507** | |
| | | | | | | | | **587366** | **288913** | **--** | **223446** | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **2162142** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **876279** | | | | |
| | | | Транспортные расходы | тенге | | | | **583722** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **630921** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **223446** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **3016509** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **707** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **876279** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **3016509** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **707** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **876279** | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Строительная часть** | | | | | | | | | | |
| **8** | **14** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/** | **м3** | **7,5** | **20377,34** | **1168,03** | **152830** | **8760** | **132528** | **12517** | **178575** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **1539,00** | **294,98** | **11542** | **2212** | | **13228** | | |
| **9** | **15** | **Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | **м3** | **40,8655** | **34798,01** | **3396,45** | **1422038** | **138798** | **864236** | **431421** | **2001736** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **10253,25** | **1347,96** | **419004** | **55085** | | **148277** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **1574868** | **147558** | **996764** | **443938** | **2180311** | |
| | | | | | | | | **430546** | **57297** | **--** | **161505** | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **1574868** | | | | | |
| | | | Материалы | тенге | | | | **996763** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **487843** | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | **443938** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | **161505** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **2180311** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **305** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **487843** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | **2180311** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **305** | |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **487843** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **5196820** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **1017912** | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **1138612** | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **346210** | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **996763** | | | |
| | | | - Перевозка грузов | тенге | | | | **583722** | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **1074859** | | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **384951** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **77 952** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | **5 274 772** | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **71 209** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | **5 345 982** | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **106 920** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | **5 452 901** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **654 348** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | **6 107 250** | |
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | **5 638 600** | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | *604 136* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*

(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель сточных вод**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ № 118

**за апрель 2023 (месяц, год) на 06-05-01 накопитель сточных вод**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Строительная часть** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** | м3 | 34,9345 | | 34798,01 | 3396,45 | 1215651 | 118653 | 738806 | 368807 | 1711215 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 10253,25 | 1347,96 | 358192 | 47090 | | 126757 | | |
| 2 | 16 | Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | м3 | 13,63 | | 45058,33 | 1600,44 | 614145 | 21814 | 403147 | 177357 | 854822 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 13880,00 | 419,16 | 189184 | 5713 | | 63320 | | |
| 3 | 17 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 1,5 | | 38692,29 | 5052,46 | 58038 | 7579 | 32293 | 18145 | 82278 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 12111,00 | 1182,34 | 18166 | 1774 | | 6095 | | |
| 4 | 18 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,27359 | | 349485,00 | -- | 95616 | -- | 95616 | -- | 103265 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7649 | | |
| 5 | 19 | С1214-210-0501 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | 0,10089 | | 349459,00 | -- | 35257 | -- | 35257 | -- | 38078 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2821 | | |
| 6 | 20 | С1214-210-0502 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | 7,97812 | | 334486,00 | -- | 2668569 | -- | 2668569 | -- | 2882055 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 213486 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **4687276** | **148046** | **3973688** | **564309** | **5671713** |
| | | | | | | | **565542** | **54577** | -- | **420128** | |
| | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | **4687276** | | | | |
| | Материалы | тенге | | | | | **1174246** | | | | |
| | Всего заработная плата | тенге | | | | | | **620119** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | | **2799442** | | | | |
| | Накладные расходы | тенге | | | | | **564309** | | | | |
| | Сметная прибыль | тенге | | | | | **420128** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | | **5671713** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **403** |
| | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **620119** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **5671713** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **403** |
| | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | **620119** | | | |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **5671713** |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | **565542** | | | | |
| | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | **148046** | | | |
| | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | **54577** | | | |
| | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | **3973688** | | |
| | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | **564309** | |
| | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | **420128** | |
| | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **85 076** | | | | | |
| | **Итого с временными** | | | | | | | | | **5 756 789** | |
| | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **77 717** | | | | | |
| | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **5 834 505** | |
| | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **116 690** | | | | | |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **5 951 195** | |
| | **Итого в ценах 2022 года К=1,0500514** | | | | | | | | | **6 249 061** | |
| | **НДС** | | | **12 %** | | **749 887** | | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6 998 948** | |
| | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | | **6 461 873** | |
| | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | | *692 344* | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
эксперт ТОО "IT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*

(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в с. Междуреченск, Илийского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная водогрейная котельная станция**
( наименование)

Договор подряда (контракт) № **41/03/21 от 12.03.2021 г.**

# Акт выполненных работ № 119

**за апрель 2023 (месяц, год) на 06-09 Блочная модульная водогрейная котельная станция. общестроительные работы - АС, тепломеханические решения**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010102-0338 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 413,22007 | | 346,69 | 346,69 | 143259 | 143259 | -- | 20535 | 176897 | |
| | | | | | | | -- | 69,02 | -- | 28520 | | 13104 | | |
| 2 | 2 | E11-010104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 31,1025859 | | 53,60 | 53,60 | 1667 | 1667 | -- | 501 | 2341 | |
| | | | | | | | -- | 22,36 | -- | 695 | | 173 | | |
| 3 | 3 | E11-010102-0238 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 31,1025859 | | 249,57 | 249,57 | 7762 | 7762 | -- | 647 | 9081 | |
| | | | | | | | -- | 28,88 | -- | 898 | | 673 | | |
| 4 | 4 | C3412-102-0201 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%* | т·км | 666,504703 | | 152,00 | -- | 101309 | -- | | -- | 109414 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8105 | | |
| 5 | 5 | C3412-102-0218 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км** *СП - 8%* | т·км | 2558,304 | | 24,00 | -- | 61399 | -- | | -- | 66311 | |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4912 | | |
| 6 | 6 | E11-010102-0602 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 444,322656 | | 22,98 | 19,08 | 10211 | 8478 | 53 | 3935 | 15278 | |
| | | | | | | | 3,78 | 8,52 | 1680 | 3786 | | 1132 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е11-010201-1001 | **Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** | м3 грунтовой подушки | 54,8625 | 528,59 | 526,63 | 29000 | 28892 | 7 | 7048 | 38932 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,85 | 176,57 | 101 | 9687 | | 2884 | | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20 | **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 356,560156 | 249,37 | 239,54 | 88915 | 85411 | 106 | 16538 | 113889 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,53 | 54,89 | 3398 | 19572 | | 8436 | | |
| 9 | 9 | С3412-102-0201 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | т·км | 577,627453 | 152,00 | -- | 87799 | -- | | -- | 94823 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7024 | | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 303,076133 | 37,57 | 37,57 | 11387 | 11386 | -- | 3419 | 15991 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,67 | -- | 4749 | | 1184 | | |
| 11 | 11 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 303,076133 | 186,35 | 83,32 | 56478 | 25252 | -- | 31803 | 95343 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 103,03 | 42,71 | 31226 | 12944 | | 7062 | | |
| 12 | 12 | Е11-010205-0501 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 53,4840234 | 962,00 | -- | 51452 | -- | -- | 37045 | 95577 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 962,00 | -- | 51452 | -- | | 7080 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 650638 | 312107 | 166 | 121471 | 833877 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 87857 | 80851 | -- | 61769 | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 650638 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 166 | | | | | |
| | | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 168708 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 250507 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 121471 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 61769 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 833878 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 121 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 168708 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 833878 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 121 | |
| | | | | | | | | | 168708 | | | | |
| 13 | 13 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 4,7 | 21417,74 | 1168,03 | 100663 | 5489 | 87941 | 7844 | 117188 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1539,00 | 294,98 | 7233 | 1386 | | 8681 | | |
| 14 | 14 | Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 24,35 | 28093,02 | 2162,59 | 684065 | 52659 | 505000 | 126269 | 875160 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5191,20 | 507,23 | 126406 | 12351 | | 64827 | | |
| 15 | 15 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,21502 | 349485,00 | -- | 75146 | -- | 75146 | -- | 81158 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6012 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | С1214-210-0501 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм** | т | 0,46044 | 349459,00 | -- | 160905 | -- | 160905 | -- | 173777 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12872 | | |
| 17 | 17 | С1214-210-0502 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,44894 | 334486,00 | -- | 150164 | -- | 150164 | -- | 162177 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12013 | | |
| 18 | 18 | Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка** | т | 0,042 | 933804,75 | 1500,75 | 39220 | 63 | 35515 | 3340 | 45965 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 86710,00 | 690,27 | 3642 | 29 | | 3405 | | |
| 19 | 19 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 13,4 | 23220,03 | 1802,55 | 311148 | 24154 | 254325 | 35522 | 374403 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2437,98 | 475,08 | 32669 | 6366 | | 27734 | | |
| 20 | 20 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,045 | 349485,00 | -- | 15727 | -- | 15727 | -- | 16985 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1258 | | |
| 21 | 21 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,21542 | 441876,00 | -- | 95189 | -- | 95189 | -- | 102804 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7615 | | |
| 22 | 22 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 1,02 | 21282,08 | 1168,03 | 21708 | 1192 | 18946 | 1702 | 25283 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1539,00 | 294,98 | 1570 | 301 | | 1873 | | |
| 23 | 23 | Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство** | м3 | 7,63 | 24428,37 | 486,07 | 186388 | 3709 | 151977 | 29174 | 232807 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4023,90 | 177,80 | 30702 | 1357 | | 17245 | | |
| 24 | 24 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00288 | 349485,00 | -- | 1007 | -- | 1007 | -- | 1088 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | | |
| 25 | 25 | С1214-210-0501 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм** | т | 0,02232 | 349459,00 | -- | 7800 | -- | 7800 | -- | 8424 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 624 | | |
| 26 | 26 | С1214-210-0502 | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,59184 | 334486,00 | -- | 197962 | -- | 197962 | -- | 213799 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15837 | | |
| 27 | 27 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** | т конструкций | 0,01799 | 91869,99 | 26274,58 | 1653 | 473 | 197 | 804 | 2654 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 54639,80 | 10151,63 | 983 | 183 | | 197 | | |
| 28 | 28 | С1222-527-0101 | **Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,01799 | 908785,00 | -- | 16349 | -- | 16349 | -- | 17657 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1308 | | |
| 29 | 29 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 0,52171 | 101,12 | 2,72 | 53 | 1 | 24 | 20 | 79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 54,49 | 0,33 | 28 | -- | | 6 | | |
| 30 | 30 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 0,52171 | 84,85 | 1,94 | 44 | 1 | 26 | 12 | 60 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 31,84 | 0,33 | 17 | -- | | 4 | | |
| 31 | 31 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 46,42 | 937,30 | 20,49 | 43509 | 951 | 26793 | 14802 | 62976 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 339,62 | 3,25 | 15765 | 151 | | 4665 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2108700 | 88692 | 1800993 | 219489 | 2514444 | |
| | | | | | | | | 219015 | 22124 | -- | 186257 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2090698 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1080547 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 239973 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 703900 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 218685 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 184752 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2494135 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 167 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 239973 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 18002 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 197 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1166 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 16349 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 804 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1505 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 20311 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1166 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2514446 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 168 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 241139 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Блочная модульная котельная** | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Ц13-060101-0108 | **Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч. Монтаж оборудования** | т | 20 | 323098,07 | 102243,57 | 6461961 | 2044871 | 174830 | 2961898 | 10177768 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 212113,00 | 30665,56 | 4242260 | 613311 | | 753909 | | |
| 33 | 33 | Е11-090607-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром 720 мм высотой 14 м из листовой стали. Монтаж** | т | 1,04 | 125267,30 | 10848,83 | 130278 | 11283 | 18074 | 71956 | 218413 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 97039,80 | 3233,45 | 100921 | 3363 | | 16179 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 6592239 | 2056154 | 192904 | 3033854 | 10396181 | |
| | | | | | | | | 4343181 | 616674 | -- | 770088 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6461961 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 174830 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4855571 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2961898 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 753909 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 10177768 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2723 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4855571 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 130278 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 18074 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 104284 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71956 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 16179 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 218413 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 104284 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10396181 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2785 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4959855 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 13744505 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4650053 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2456953 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 719649 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1994063 | | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 250507 | | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3374814 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1018114 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | 1,5 % | | 206 168 | | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | 13 950 673 | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | 1,35 % | | 188 334 | | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 14 139 007 | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | 2 % | | 282 780 | | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 14 421 787 | | |
| | | | **Итого в ценах 2022 года К=1,0500514** | | | | | | | | 15 143 617 | | |
| | | | **НДС** | | 12 % | | 1 817 234 | | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 16 960 851 | | |
| | | | **Итого со скидкой 7,67366155 %** | | | | | | | | 15 659 333 | | |
| | | | *в том числе НДС, 12%* | | | | | | | | *1 677 786* | | |

**Заказчик:**
И. О. руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

*Жакибаев С.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор:**
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

*Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Подрядчик:**
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

*Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Авторский надзор:**
ТОО "Engineering center ltd"

*Усманов Ф.А.*
(объемы и расценки выполненных работ согласно ПСД подтверждаю)