426	955	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1367,78	125,29	2736	251	853	1583	4665
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	1632	128		345	
427	956	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.220	Доска аудиторная (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений)	шт	2	87809,07	--	175618	--		--	175618
						--	--	--	--	175618	--	
428	957	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	28	1887,60	525,60	52853	14717	--	34069	93875
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	38136	7289		6954	
429	960	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	2	41175,75	--	82352	--		--	82352
						--	--	--	--	82352	--	
430	966	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.883	Стул полумягкий	шт	1	26104,18	--	26104	--		--	26104
						--	--	--	--	26104	--	
			БЛОК 2 - Второй этаж									
			Учебный кабинет(5-9кл).-10шт.									
431	971	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10	1367,78	125,29	13678	1253	4267	7916	23321
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	8158	638		1727	
432	972	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.220	Доска аудиторная (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений)	шт	10	87809,07	--	878091	--		--	878091
						--	--	--	--	878091	--	
433	973	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	20	1887,60	525,60	37752	10512	--	24335	67054
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	27240	5206		4967	
434	976	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	10	41175,75	--	411758	--		--	411758
						--	--	--	--	411758	--	
			С/у девочек-2шт. С/у мальчиков. С/у препод.С/у МГН. ПУИ.Рекреация									
435	982	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	17	464,56	0,15	7898	3	150	7590	16727
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	7745	--		1239	
436	986	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.215	Диван дл.2200мм	шт	4	133692,43	--	534770	--		--	534770
						--	--	--	--	534770	--	
			БЛОК 2 - Третий этаж									
			Учебный кабинет(5-9кл).-10шт.									
437	991	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10	1367,78	125,29	13678	1253	4267	7916	23321
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	8158	638		1727	
438	992	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.220	Доска аудиторная (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений)	шт	10	87809,07	--	878091	--		--	878091
						--	--	--	--	878091	--	
439	993	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	20	1887,60	525,60	37752	10512	--	24335	67054
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	27240	5206		4967	
440	996	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	10	41175,75	--	411758	--		--	411758
						--	--	--	--	411758	--	

			С/у девочек-2шт. С/у мальчиков. С/у препод.С/у МГН. ПУИ.Рекреация									
441	1002	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	17	464,56	0,15	7898	3	150	7590	16727
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	7745	--		1239	
442	1006	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.215	Диван дл.2200мм	шт	4	133692,43	--	534770	--		--	534770
						--	--	--	--	534770	--	
			БЛОК 1 - Первый этаж									
			Предшкольный класс-5шт. Класс начальной школы(1кл)-3шт.									
443	1011	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	8	1367,78	125,29	10942	1002	3414	6333	18657
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	6526	510		1382	
444	1012	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.220	Доска аудиторная (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений)	шт	8	87809,07	--	702473	--		--	702473
						--	--	--	--	702473	--	
445	1013	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	16	1887,60	525,60	30202	8409	--	19468	53643
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	21792	4165		3974	
446	1016	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	8	41175,75	--	329406	--		--	329406
						--	--	--	--	329406	--	
447	1020	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	8	18668,78	4043,13	149350	32345	5477	94230	263066
			НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	111528	14112		19486	
448	1025	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	8	464,56	0,15	3716	1	71	3572	7871
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	3644	--		583	
			Методические материалы и пособия согласно приказу №70 начальное оборазование (п.3,4,8,9,10,12,23,25,26,29,30,39-42,49,50,56,57,58,61,71,78,79)									
449	1027	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.431	п.3 Касса букв	шт	1	5692,50	--	5693	--		--	5693
						--	--	--	--	5693	--	
450	1028	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.488	п.4 Плакаты по грамматике	комплект	1	44629,20	--	44629	--		--	44629
						--	--	--	--	44629	--	
451	1029	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.725	п.8 Чертежные инструменты	набор	1	68006,40	--	68006	--		--	68006
						--	--	--	--	68006	--	
452	1030	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.768	п.9 Счеты демонстрационные	шт	1	2783,00	--	2783	--		--	2783
						--	--	--	--	2783	--	
453	1031	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.292	п.10 Объемные геометрические фигуры	набор	1	61985,00	--	61985	--		--	61985
						--	--	--	--	61985	--	
454	1032	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.320	п.12 Демонстрационные обучающие часы	шт	1	22643,50	--	22644	--		--	22644
						--	--	--	--	22644	--	
455	1033	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.401	п.23 Набор геометрических фигур	набор	13	61985,00	--	805805	--		--	805805
						--	--	--	--	805805	--	

456	1034	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.412	п.25 Плакат "Таблица умножения"	шт	1	4364,25	--	4364	--		--	4364
						--	--	--	--	4364	--	
457	1035	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.416	п.26 Глобус	шт	1	29114,88	--	29115	--		--	29115
						--	--	--	--	29115	--	
458	1036	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.423	п.29 Карта физическая	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
459	1037	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.432	п.30 Карта мира политическая	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
460	1038	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.472	п.39 Плакаты "Золотой человек и артефакты, найденные вместе с ним"	комплект	1	4427,50	--	4428	--		--	4428
						--	--	--	--	4428	--	
461	1039	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.489	п.40 Иллюстрации художников	комплект	1	11258,50	--	11259	--		--	11259
						--	--	--	--	11259	--	
462	1040	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.503	п.41 Плакаты "Казахские национальные узоры"	комплект	1	4427,50	--	4428	--		--	4428
						--	--	--	--	4428	--	
463	1041	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.520	п.42 Для изобразительного творчества, моделирования	комплект	1	144203,67	--	144204	--		--	144204
						--	--	--	--	144204	--	
464	1042	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.602	п.49 Комплект национальных игрушек	комплект	1	94875,00	--	94875	--		--	94875
						--	--	--	--	94875	--	
465	1043	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.605	п.50 Комплект предметов казахского народного творчества	комплект	1	101895,75	--	101896	--		--	101896
						--	--	--	--	101896	--	
466	1044	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.656	п.56 Плакаты "Казахский национальный орнамент"	комплект	1	11258,50	--	11259	--		--	11259
						--	--	--	--	11259	--	
467	1045	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.663	п.57 Настольные игры для развития	шт	1	9993,50	--	9994	--		--	9994
						--	--	--	--	9994	--	
468	1046	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.669	п.58 Набор игрушек по темам	набор	1	9867,00	--	9867	--		--	9867
						--	--	--	--	9867	--	
469	1047	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.672	п.61 Стенд для творческих работ	шт	1	9867,00	--	9867	--		--	9867
						--	--	--	--	9867	--	
470	1049	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.721	п.78 Иллюстрации и портреты	комплект	1	8602,00	--	8602	--		--	8602
						--	--	--	--	8602	--	
			Игровая-2шт.									
471	1053	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.883	Стул полумягкий	шт	2	26104,18	--	52208	--		--	52208
						--	--	--	--	52208	--	
472	1054	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.215	Диван дл.2200мм	шт	4	133692,43	--	534770	--		--	534770
						--	--	--	--	534770	--	
473	1056	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.221	Доска маркерная дл.1500мм передвижная	шт	2	79695,00	--	159390	--		--	159390
						--	--	--	--	159390	--	
474	1058	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	2	18668,78	4043,13	37338	8086	1370	23558	65767
			НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	27882	3528		4872	

475	1060	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.183	Аквариум э1ф; 2ш.р.	шт	2	97405,00	--	194810	--		--	194810
						--	--	--	--	194810	--	
476	1063	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.240	Ковер 2,5х1,5м	шт	2	37950,00	--	75900	--		--	75900
						--	--	--	--	75900	--	
			С/у девочек-2шт. С/у мальчиков. С/у препод.С/у МГН. ПУИ.Рекреация									
477	1072	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	17	464,56	0,15	7898	3	150	7590	16727
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	7745	--		1239	
478	1076	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.215	Диван дл.2200мм	шт	6	133692,43	--	802155	--		--	802155
						--	--	--	--	802155	--	
			БЛОК 1 - Второй этаж									
			Класс начальной школы(1кл)-2шт.Класс начальной школы(2кл)-5шт.									
479	1081	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	7	1367,78	125,29	9574	877	2987	5541	16324
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	5710	446		1209	
480	1082	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.220	Доска аудиторная (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений)	шт	7	87809,07	--	614663	--		--	614663
						--	--	--	--	614663	--	
481	1083	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	14	1887,60	525,60	26426	7358	--	17034	46937
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	19068	3644		3477	
482	1086	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	7	41175,75	--	288230	--		--	288230
						--	--	--	--	288230	--	
483	1090	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	7	18668,78	4043,13	130681	28302	4792	82451	230183
			НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	97587	12348		17051	
484	1095	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	7	464,56	0,15	3252	1	62	3125	6887
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	3189	--		510	
			Методические материалы и пособия согласно приказу №70 начальное оборазование (п.3,4,8,9,10,12,23,25,26,29,30,39-42,49,50,56,57,58,61,71,78,79)									
485	1097	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.431	п.3 Касса букв	шт	1	5692,50	--	5693	--		--	5693
						--	--	--	--	5693	--	
486	1098	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.488	п.4 Плакаты по грамматике	комплект	1	44629,20	--	44629	--		--	44629
						--	--	--	--	44629	--	
487	1099	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.725	п.8 Чертежные инструменты	набор	1	68006,40	--	68006	--		--	68006
						--	--	--	--	68006	--	
488	1100	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.768	п.9 Счеты демонстрационные	шт	1	2783,00	--	2783	--		--	2783
						--	--	--	--	2783	--	
489	1101	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.292	п.10 Объемные геометрические фигуры	набор	1	61985,00	--	61985	--		--	61985
						--	--	--	--	61985	--	

490	1102	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.320	п.12 Демонстрационные обучающие часы	шт	1	22643,50	--	22644	--		--	22644
						--	--	--	--	22644	--	
491	1103	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.401	п.23 Набор геометрических фигур	набор	13	61985,00	--	805805	--		--	805805
						--	--	--	--	805805	--	
492	1104	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.412	п.25 Плакат "Таблица умножения"	шт	1	4364,25	--	4364	--		--	4364
						--	--	--	--	4364	--	
493	1105	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.416	п.26 Глобус	шт	1	29114,88	--	29115	--		--	29115
						--	--	--	--	29115	--	
494	1106	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.423	п.29 Карта физическая	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
495	1107	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.432	п.30 Карта мира политическая	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
496	1108	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.472	п.39 Плакаты "Золотой человек и артефакты, найденные вместе с ним"	комплект	1	4427,50	--	4428	--		--	4428
						--	--	--	--	4428	--	
497	1109	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.489	п.40 Иллюстрации художников	комплект	1	11258,50	--	11259	--		--	11259
						--	--	--	--	11259	--	
498	1110	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.503	п.41 Плакаты "Казахские национальные узоры"	комплект	1	4427,50	--	4428	--		--	4428
						--	--	--	--	4428	--	
499	1111	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.520	п.42 Для изобразительного творчества, моделирования	комплект	1	144203,67	--	144204	--		--	144204
						--	--	--	--	144204	--	
500	1112	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.602	п.49 Комплект национальных игрушек	комплект	1	94875,00	--	94875	--		--	94875
						--	--	--	--	94875	--	
501	1113	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.605	п.50 Комплект предметов казахского народного творчества	комплект	1	101895,75	--	101896	--		--	101896
						--	--	--	--	101896	--	
502	1114	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.656	п.56 Плакаты "Казахский национальный орнамент"	комплект	1	11258,50	--	11259	--		--	11259
						--	--	--	--	11259	--	
503	1115	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.663	п.57 Настольные игры для развития	шт	1	9993,50	--	9994	--		--	9994
						--	--	--	--	9994	--	
504	1116	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.669	п.58 Набор игрушек по темам	набор	1	9867,00	--	9867	--		--	9867
						--	--	--	--	9867	--	
505	1117	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.672	п.61 Стенд для творческих работ	шт	1	9867,00	--	9867	--		--	9867
						--	--	--	--	9867	--	
506	1119	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.721	п.78 Иллюстрации и портреты	комплект	1	8602,00	--	8602	--		--	8602
						--	--	--	--	8602	--	
			Мультимедийный кабинет-2шт. Лаборантская-2шт									
507	1123	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1367,78	125,29	2736	251	853	1583	4665
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	1632	128		345	

508	1124	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.220	Доска аудиторная (трехэлементная, с пятью рабочими поверхностями: для мела, для маркера, с набором магнитных креплений)	шт	2	87809,07	--	175618	--		--	175618
						--	--	--	--	175618	--	
509	1125	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	28	1887,60	525,60	52853	14717	--	34069	93875
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	38136	7289		6954	
510	1128	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	2	41175,75	--	82352	--		--	82352
						--	--	--	--	82352	--	
511	1134	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.883	Стул полумягкий	шт	2	26104,18	--	52208	--		--	52208
						--	--	--	--	52208	--	
			С/у девочек-3шт. С/у мальчиков. С/у препод.С/у МГН. ПУИ.Рекреация									
512	1136	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	18	464,56	0,15	8362	3	159	8036	17710
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	8200	--		1312	
			БЛОК 1 - Третий этаж									
			Класс начальной школы(3кл)-5шт.Класс начальной школы(4кл)-5шт.									
513	1145	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10	1367,78	125,29	13678	1253	4267	7916	23321
			НР - 90%; СП - 8%			815,78	63,75	8158	638		1727	
514	1147	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	20	1887,60	525,60	37752	10512	--	24335	67054
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	27240	5206		4967	
515	1150	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.255	Кресло подъемно-поворотное	шт	10	41175,75	--	411758	--		--	411758
						--	--	--	--	411758	--	
516	1154	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	10	18668,78	4043,13	186688	40431	6847	117788	328834
			НР - 75%; СП - 8%			13941,00	1764,01	139410	17640		24358	
517	1159	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	10	464,56	0,15	4646	2	88	4464	9839
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	4556	--		729	
			Методические материалы и пособия согласно приказу №70 начальное оборазование (п.3,4,8,9,10,12,23,25,26,29,30,39-42,49,50,56,57,58,61,71,78,79)									
518	1161	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.431	п.3 Касса букв	шт	1	5692,50	--	5693	--		--	5693
						--	--	--	--	5693	--	
519	1162	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.488	п.4 Плакаты по грамматике	комплект	1	44629,20	--	44629	--		--	44629
						--	--	--	--	44629	--	
520	1163	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.725	п.8 Чертежные инструменты	набор	1	68006,40	--	68006	--		--	68006
						--	--	--	--	68006	--	
521	1164	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.768	п.9 Счеты демонстрационные	шт	1	2783,00	--	2783	--		--	2783
						--	--	--	--	2783	--	
522	1165	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.292	п.10 Объемные геометрические фигуры	набор	1	61985,00	--	61985	--		--	61985
						--	--	--	--	61985	--	

523	1166	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.320	п.12 Демонстрационные обучающие часы	шт	1	22643,50	--	22644	--		--	22644
						--	--	--	--	22644	--	
524	1167	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.401	п.23 Набор геометрических фигур	набор	13	61985,00	--	805805	--		--	805805
						--	--	--	--	805805	--	
525	1168	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.412	п.25 Плакат "Таблица умножения"	шт	1	4364,25	--	4364	--		--	4364
						--	--	--	--	4364	--	
526	1169	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.416	п.26 Глобус	шт	1	29114,88	--	29115	--		--	29115
						--	--	--	--	29115	--	
527	1170	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.423	п.29 Карта физическая	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
528	1171	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.432	п.30 Карта мира политическая	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
529	1172	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.472	п.39 Плакаты "Золотой человек и артефакты, найденные вместе с ним"	комплект	1	4427,50	--	4428	--		--	4428
						--	--	--	--	4428	--	
530	1173	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.489	п.40 Иллюстрации художников	комплект	1	11258,50	--	11259	--		--	11259
						--	--	--	--	11259	--	
531	1174	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.503	п.41 Плакаты "Казахские национальные узоры"	комплект	1	4427,50	--	4428	--		--	4428
						--	--	--	--	4428	--	
532	1175	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.520	п.42 Для изобразительного творчества, моделирования	комплект	1	144203,67	--	144204	--		--	144204
						--	--	--	--	144204	--	
533	1176	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.602	п.49 Комплект национальных игрушек	комплект	1	94875,00	--	94875	--		--	94875
						--	--	--	--	94875	--	
534	1177	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.605	п.50 Комплект предметов казахского народного творчества	комплект	1	101895,75	--	101896	--		--	101896
						--	--	--	--	101896	--	
535	1178	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.656	п.56 Плакаты "Казахский национальный орнамент"	комплект	1	11258,50	--	11259	--		--	11259
						--	--	--	--	11259	--	
536	1179	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.663	п.57 Настольные игры для развития	шт	1	9993,50	--	9994	--		--	9994
						--	--	--	--	9994	--	
537	1180	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.669	п.58 Набор игрушек по темам	набор	1	9867,00	--	9867	--		--	9867
						--	--	--	--	9867	--	
538	1181	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.672	п.61 Стенд для творческих работ	шт	1	9867,00	--	9867	--		--	9867
						--	--	--	--	9867	--	
539	1183	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.721	п.78 Иллюстрации и портреты	комплект	1	8602,00	--	8602	--		--	8602
						--	--	--	--	8602	--	
			С/у девочек-2шт. С/у мальчиков. С/у препод.С/у МГН. ПУИ.Рекреация									
540	1186	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	17	464,56	0,15	7898	3	150	7590	16727
			НР - 98%; СП - 8%			455,56	--	7745	--		1239	
541	1190	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.215	Диван дл.2200мм	шт	6	133692,43	--	802155	--		--	802155
						--	--	--	--	802155	--	

			Методические материалы и пособия согласно приказу №70 основное среднее образование:									
			Иностранный язык п.38,48-50,53-57,63-69									
542	1191	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.468	п.38 Сетевой фильтр	шт	2	2656,50	--	5313	--		--	5313
						--	--	--	--	5313	--	
543	1192	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.600	п.48 Алфавит с транскрипцией	шт	1	5692,50	--	5693	--		--	5693
						--	--	--	--	5693	--	
544	1193	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.601	п.49 Альбомы по странам изучаемого языка	комплект	1	18975,00	--	18975	--		--	18975
						--	--	--	--	18975	--	
545	1194	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.604	п.50 Карта стран изучаемого языка	комплект	1	15180,00	--	15180	--		--	15180
						--	--	--	--	15180	--	
546	1195	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.627	п.53 Портреты великих людей	комплект	1	45540,00	--	45540	--		--	45540
						--	--	--	--	45540	--	
547	1196	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.636	п.54 Комплект плакатов по грамматике	комплект	1	86020,00	--	86020	--		--	86020
						--	--	--	--	86020	--	
548	1197	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.647	п.55 Словари	комплект	1	44275,00	--	44275	--		--	44275
						--	--	--	--	44275	--	
549	1198	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.655	п.56 Комплект литературы для чтения	комплект	15	5945,50	--	89183	--		--	89183
						--	--	--	--	89183	--	
550	1199	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.664	п.57 Справочная, и методическая литература	комплект	1	18975,00	--	18975	--		--	18975
						--	--	--	--	18975	--	
551	1200	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.679	п.63 Набор репродукций картин	набор	1	68310,00	--	68310	--		--	68310
						--	--	--	--	68310	--	
552	1201	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.680	п.64 Комплект портретов писателей и поэтов	комплект	1	45540,00	--	45540	--		--	45540
						--	--	--	--	45540	--	
553	1202	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.681	п.65 Плакаты грамматике	комплект	1	44629,20	--	44629	--		--	44629
						--	--	--	--	44629	--	
554	1203	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.682	п.66 Словари орфографический	комплект	1	20869,79	--	20870	--		--	20870
						--	--	--	--	20870	--	
555	1204	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.683	п.67 Комплект поэтических сборников	комплект	1	59455,00	--	59455	--		--	59455
						--	--	--	--	59455	--	
556	1205	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.684	п.68 Комплект художественной литературы	комплект	1	36685,00	--	36685	--		--	36685
						--	--	--	--	36685	--	
557	1206	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.685	п.69 Справочной и методической литературы	комплект	1	22770,00	--	22770	--		--	22770
						--	--	--	--	22770	--	
			Математика п.88-103,107									
558	1208	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.765	п.89 Пластиковая модель штангенциркуля	шт	1	35640,47	--	35640	--		--	35640
						--	--	--	--	35640	--	
559	1209	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.769	п.90 Набор для изучения вероятности	набор	1	70981,86	--	70982	--		--	70982
						--	--	--	--	70982	--	
560	1210	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.777	п.91 Набор многогранников и разверток	набор	13	41441,40	--	538738	--		--	538738
						--	--	--	--	538738	--	

561	1211	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.779	п.92 Набор стержневых геометрических фигур	набор	1	34746,84	--	34747	--		--	34747
						--	--	--	--	34747	--	
562	1212	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.783	п.93 Модель шара стержневая	набор	1	44629,20	--	44629	--		--	44629
						--	--	--	--	44629	--	
563	1213	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.788	п.94 Набор геометрических фигур раздаточный	набор	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
564	1214	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.791	п.95 Набор объемных геометрических фигур	набор	1	46754,40	--	46754	--		--	46754
						--	--	--	--	46754	--	
565	1215	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.792	п.96 Набор прозрачных геометрических фигур	набор	1	41441,40	--	41441	--		--	41441
						--	--	--	--	41441	--	
566	1216	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.793	п.97 Набор магнитный целого и частей круга	набор	1	31240,08	--	31240	--		--	31240
						--	--	--	--	31240	--	
567	1217	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.794	п.98 Магнитные плоские фигуры	набор	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
568	1218	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.795	п.99 Дидактический материал	комплект	1	62693,40	--	62693	--		--	62693
						--	--	--	--	62693	--	
569	1219	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.293	п.100 Раздаточный материал	комплект	1	49942,20	--	49942	--		--	49942
						--	--	--	--	49942	--	
570	1220	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.298	п.101 Портреты великих математиков	комплект	1	70131,60	--	70132	--		--	70132
						--	--	--	--	70132	--	
571	1221	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.305	п.102 Плакаты для кабинета математики	комплект	1	51004,80	--	51005	--		--	51005
						--	--	--	--	51005	--	
572	1222	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.307	п.103 Справочная, методическая литература	комплект	1	20189,40	--	20189	--		--	20189
						--	--	--	--	20189	--	
573	1223	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.319	п.107 Настенные плакаты	комплект	1	357028,18	--	357028	--		--	357028
						--	--	--	--	357028	--	
			История п.292-298									
574	1224	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.424	п.292 Комплект карт по истории Казахстана	комплект	1	203665,00	--	203665	--		--	203665
						--	--	--	--	203665	--	
575	1225	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.425	п.293 Комплект карт по Всемирной истории	комплект	1	203665,00	--	203665	--		--	203665
						--	--	--	--	203665	--	
576	1226	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.426	п.294 Комплект раздаточных материалов	комплект	1	49942,20	--	49942	--		--	49942
						--	--	--	--	49942	--	
577	1227	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.427	п.295 Портреты великих людей, историков	комплект	1	70131,60	--	70132	--		--	70132
						--	--	--	--	70132	--	
578	1228	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.428	п.296 Демонстрационный материал	комплект	1	45691,80	--	45692	--		--	45692
						--	--	--	--	45692	--	
579	1229	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.429	п.297 Справочная и методическая литература	комплект	1	20189,40	--	20189	--		--	20189
						--	--	--	--	20189	--	
580	1230	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.430	п.298 Настенные плакаты	комплект	1	18064,20	--	18064	--		--	18064
						--	--	--	--	18064	--	

			География п.311, 319-343,345,347-353									
581	1231	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.433	п.311 Сетевой фильтр	шт	2	2656,50	--	5313	--		--	5313
						--	--	--	--	5313	--	
582	1237	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.439	п.324 Карта мира физическая 1:25 000 000	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
583	1238	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.440	п.325 Карта Мира политическая 1:25 000 000	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
584	1239	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.441	п.326 Карта Население мира 1:25 000 000	шт	1	25502,40	--	25502	--		--	25502
						--	--	--	--	25502	--	
585	1240	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.442	п.327 Карта океанов 1:25 000 000	шт	1	25502,40	--	25502	--		--	25502
						--	--	--	--	25502	--	
586	1241	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.443	п.328 Евразия. Физическая карта 1:12 500 000	шт	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
587	1242	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.444	п.329 Европа. Политическая карта 1:12 000 000	шт	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
588	1243	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.445	п.330 Азия. Физическая карта 1:18 000 000	шт	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
589	1244	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.446	п.331 Азия. Политическая карта 1:18 000 000	шт	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
590	1245	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.447	п.332 Африка. Физическая карта 1:8 600 000	шт	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
591	1246	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.448	п.333 Африка. Политическая карта 1:8 700 000	шт	1	27627,60	--	27628	--		--	27628
						--	--	--	--	27628	--	
592	1247	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.449	п.334 Австралия и Океания. Физическая карта. Политическая карта 1:10 000 000	шт	1	31878,00	--	31878	--		--	31878
						--	--	--	--	31878	--	
593	1248	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.450	п.335 Северная Америка. Физическая карта. Политическая карта 1:8 000 000	шт	1	31878,00	--	31878	--		--	31878
						--	--	--	--	31878	--	
594	1249	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.451	п.336 США. Общегеографическая карта 1:6 000 000	шт	1	31878,00	--	31878	--		--	31878
						--	--	--	--	31878	--	
595	1250	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.452	п.337 Политико-административная карта 1:1 500 000 и 1:2 000 000	шт	1	31878,00	--	31878	--		--	31878
						--	--	--	--	31878	--	
596	1251	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.453	п.338 Физическая карта 1:1 500 000	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
597	1252	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.454	п.339 Физическая карта 1:2 500 000	шт	1	22314,60	--	22315	--		--	22315
						--	--	--	--	22315	--	
598	1253	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.455	п.340 Дальномер электронный	шт	1	87133,20	--	87133	--		--	87133
						--	--	--	--	87133	--	
599	1256	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.458	п.343 Линейка визирная	шт	3	25356,02	--	76068	--		--	76068
						--	--	--	--	76068	--	

600	1257	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.459	п.345 Рулетка	шт	3	9585,09	--	28755	--		--	28755
						--	--	--	--	28755	--	
601	1258	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.460	п.347 Аптечка медицинская	шт	1	31878,00	--	31878	--		--	31878
						--	--	--	--	31878	--	
602	1259	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.461	п.348 Таблица "Физическая география. Литосфера" 0,7 х 1 метр	шт	1	39528,54	--	39529	--		--	39529
						--	--	--	--	39529	--	
603	1260	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.462	п.349 Таблица "Физическая география. Атмосфера" 0,7 х 1 метр	шт	1	39528,54	--	39529	--		--	39529
						--	--	--	--	39529	--	
604	1261	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.463	п.350 Таблица "Физическая география. Гидросфера" 0,7 х 1 метр	шт	1	39528,54	--	39529	--		--	39529
						--	--	--	--	39529	--	
605	1262	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.464	п.351 Таблица "Физическая география. Биосфера" 0,7 х 1 метр	шт	1	39528,54	--	39529	--		--	39529
						--	--	--	--	39529	--	
606	1263	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.465	п.352 Портреты ученых-географов	шт	8	70131,60	--	561053	--		--	561053
						--	--	--	--	561053	--	
607	1264	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.466	п.353 Стенд "Юный географ"	шт	1	55255,20	--	55255	--		--	55255
						--	--	--	--	55255	--	
			Музыка п.607,609,614,616,620-623									
608	1267	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.673	п.614 Портреты композиторов	комплект	1	45540,00	--	45540	--		--	45540
						--	--	--	--	45540	--	
609	1268	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.674	п.616 Хрестоматия с нотным материалом	комплект	1	4933,50	--	4934	--		--	4934
						--	--	--	--	4934	--	
			Русский язык п.699-709									
610	1273	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.686	п.699 Репродукции картин	набор	1	68006,40	--	68006	--		--	68006
						--	--	--	--	68006	--	
611	1274	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.687	п.700 Портреты писателей и поэтов	комплект	1	70131,60	--	70132	--		--	70132
						--	--	--	--	70132	--	
612	1275	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.688	п.701 Плакаты по грамматике	комплект	1	44629,20	--	44629	--		--	44629
						--	--	--	--	44629	--	
613	1276	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.689	п.702 Словарь орфографический	шт	1	20869,79	--	20870	--		--	20870
						--	--	--	--	20870	--	
614	1277	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.690	п.703 Словарь антонимов и синонимов	шт	1	33174,62	--	33175	--		--	33175
						--	--	--	--	33175	--	
615	1278	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.691	п.704 Словарь фразеологический школьный	шт	1	20467,70	--	20468	--		--	20468
						--	--	--	--	20468	--	
616	1279	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.692	п.705 Словарь толковый школьный	шт	1	15547,75	--	15548	--		--	15548
						--	--	--	--	15548	--	
617	1280	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.693	п.706 Сборники произведений	комплект	1	76507,20	--	76507	--		--	76507
						--	--	--	--	76507	--	
618	1281	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.694	п.707 Художественная литература	шт	1	23930,19	--	23930	--		--	23930

						--	--	--	--	23930	--	
619	1282	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.695	п.708 Справочная и методическая литература	шт	1	20189,40	--	20189	--		--	20189
						--	--	--	--	20189	--	
620	1283	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.696	п.709 Плакаты	шт	1	132825,00	--	132825	--		--	132825
						--	--	--	--	132825	--	
			Казахский язык п.20-26									
621	1284	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.375	п.20 Дидактический материал	комплект	1	44275,00	--	44275	--		--	44275
						--	--	--	--	44275	--	
622	1285	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.383	п.21 Раздаточные материалы	комплект	1	34155,00	--	34155	--		--	34155
						--	--	--	--	34155	--	
623	1286	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.394	п.22 Репродукции картин	набор	1	68310,00	--	68310	--		--	68310
						--	--	--	--	68310	--	
624	1287	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.402	п.23 Портреты писателей и поэтов	комплект	1	45540,00	--	45540	--		--	45540
						--	--	--	--	45540	--	
625	1288	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.410	п.24 Плакаты по лексике, морфологии, синтаксису, фонетике	комплект	1	94875,00	--	94875	--		--	94875
						--	--	--	--	94875	--	
626	1289	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.413	п.25 Словари	шт	1	18975,00	--	18975	--		--	18975
						--	--	--	--	18975	--	
627	1290	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.417	п.26 Настенные плакаты	комплект	1	111320,00	--	111320	--		--	111320
						--	--	--	--	111320	--	
			Информатика п.256-263,267-269									
628	1291	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.414	п.256 Сетевой коммутатор	шт	1	26565,00	--	26565	--		--	26565
						--	--	--	--	26565	--	
629	1292	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.415	п.257 Сетевой фильтр	шт	16	2656,50	--	42504	--		--	42504
						--	--	--	--	42504	--	
630	1293	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.967	п.258 Проектор	шт	1	494826,44	--	494826	--		--	494826
						--	--	--	--	494826	--	
631	1294	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.968	п.259 Крепление потолочное для проектора	шт	1	44275,00	--	44275	--		--	44275
						--	--	--	--	44275	--	
632	1296	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.970	п.268 Стенд со сменным материалом	шт	1	16698,00	--	16698	--		--	16698
						--	--	--	--	16698	--	
633	1297	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.418	п.261 Комплект программных средств для реализации учебных программ по информатике	шт	15	18975,00	--	284625	--		--	284625
						--	--	--	--	284625	--	
634	1299	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.420	п.263 Комплект изданий по информатике	комплект	1	23908,50	--	23909	--		--	23909
						--	--	--	--	23909	--	
635	1300	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.421	п.267 Обучающие плакаты по информатике	комплект	1	44275,00	--	44275	--		--	44275
						--	--	--	--	44275	--	
636	1301	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.422	п.269 Аптечка	шт	1	19481,00	--	19481	--		--	19481
						--	--	--	--	19481	--	
			ИЗО и черчение п.756-778,783,784,786									
637	1302	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.698	п.756 Набор чертежных инструментов	комплект	1	20113,50	--	20114	--		--	20114

						--	--	--	--	20114	--	
638	1303	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.699	п.757 Рейсшина	шт	1	4080,53	--	4081	--		--	4081
						--	--	--	--	4081	--	
639	1304	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.700	п.758 Готовальня большая	шт	1	16824,50	--	16825	--		--	16825
						--	--	--	--	16825	--	
640	1305	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.701	п.759 Мольберт в комплекте с доской и чехлом	шт	25	56925,00	--	1423125	--		--	1423125
						--	--	--	--	1423125	--	
641	1306	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.702	п.760 Гипсовые геометрические тела	набор	1	139150,00	--	139150	--		--	139150
						--	--	--	--	139150	--	
642	1307	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.703	п.761 Пластмассовые геометрические тела	набор	1	22770,00	--	22770	--		--	22770
						--	--	--	--	22770	--	
643	1308	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.704	п.762 Геометрические тела с подвижными осями	набор	1	29095,00	--	29095	--		--	29095
						--	--	--	--	29095	--	
644	1309	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.705	п.763 Гипсовые модели	набор	1	189750,00	--	189750	--		--	189750
						--	--	--	--	189750	--	
645	1310	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.706	п.764 Керамические изделия	набор	1	46805,00	--	46805	--		--	46805
						--	--	--	--	46805	--	
646	1311	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.707	п.765 Декоративно-прикладные изделия	набор	1	53130,00	--	53130	--		--	53130
						--	--	--	--	53130	--	
647	1312	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.708	п.766 Набор драпировки	набор	1	15686,00	--	15686	--		--	15686
						--	--	--	--	15686	--	
648	1313	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.709	п.767 Набор предметов быта	набор	1	17710,00	--	17710	--		--	17710
						--	--	--	--	17710	--	
649	1314	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.710	п.768 Гербарии	шт	1	14168,00	--	14168	--		--	14168
						--	--	--	--	14168	--	
650	1315	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.711	п.769 Муляжи овощей и фруктов	набор	1	63250,00	--	63250	--		--	63250
						--	--	--	--	63250	--	
651	1317	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.713	п.771 Чучела птиц и животных	набор	1	48070,00	--	48070	--		--	48070
						--	--	--	--	48070	--	
652	1318	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.714	п.772 Материалы для скульптуры	набор	1	33902,00	--	33902	--		--	33902
						--	--	--	--	33902	--	
653	1319	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.715	п.773 Материалов для живописи	набор	1	4554,00	--	4554	--		--	4554
						--	--	--	--	4554	--	
654	1320	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.716	п.774 Материалы для графики	набор	1	8222,50	--	8223	--		--	8223
						--	--	--	--	8223	--	
655	1321	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.717	п.775 Материал для аппликации	набор	1	4554,00	--	4554	--		--	4554
						--	--	--	--	4554	--	
656	1322	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.718	п.776 Набор деталей для черчения	набор	1	24035,00	--	24035	--		--	24035
						--	--	--	--	24035	--	
657	1323	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.719	п.777 Кукольный театр	набор	1	67045,00	--	67045	--		--	67045
						--	--	--	--	67045	--	

658	1324	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.720	п.778 Набор масок	набор	1	26565,00	--	26565	--		--	26565
						--	--	--	--	26565	--	
659	1325	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.722	п.783 Портреты выдающихся художников	комплект	1	45540,00	--	45540	--		--	45540
						--	--	--	--	45540	--	
660	1326	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.723	п.784 Иллюстрации и плакаты	комплект	1	82225,00	--	82225	--		--	82225
						--	--	--	--	82225	--	
661	1327	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.724	п.786 Альбом по искусству	комплект	1	6072,00	--	6072	--		--	6072
						--	--	--	--	6072	--	
			Дополнительно для трансформируемого актового зала									
662	1328	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.885	Стулья для актового зала	шт	300	33883,93	--	10165179	--		--	10165179
						--	--	--	--	10165179	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								103502769
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1307724				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					287414			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134871			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113463		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						100460009		
			- Накладные расходы	Тенге							1108786	
			- Сметная прибыль	Тенге							225390	
			Временные здания и сооружения			1,5 %	45 641					
			Итого с временными								103 548 410	
			Зимние удорожания			1,35 %	41 693					
			Итого с зимними удорожаниями								103 590 104	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	62 602					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								103 652 706	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423					108 840 671	
			НДС			12 %	13 060 881					
			Итого с НДС								121 901 552	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								112 096 022	
			в том числе НДС, 12%								*12 010 288*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center"

Хамитов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 209

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-24 силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Светильники										
1	409	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания ВЭЛС"	**Облучатель бактерицидный**	шт	4		73746,00	--	294984	--	294984	--	318583
			СП - 8%				--	--	--	--		23599	
2	410	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	45		1624,36	155,28	73096	6987	3748	46334	128984
			НР - 72%; СП - 8%				1385,80	44,25	62361	1991		9554	
3	411	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания ВЭЛС"	**Световой указатель IP20 в комплекте с лампой 8Вт, 220 EFS 70**	шт	45		32019,86	--	1440894	--	1440894	--	1556165
			СП - 8%				--	--	--	--		115271	
4	412	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	45		925,80	4,92	41661	221	490	25025	72020
			НР - 61%; СП - 8%				910,01	1,63	40950	73		5335	
5	413	248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	45,9		926,00	--	42503	--	42503	--	45903
			СП - 8%				--	--	--	--		3400	
6	414	Прайс-лист ТОО "VELS.KZ"	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82**	шт.	10		4554,00	--	45540	--	45540	--	49183
			СП - 8%				--	--	--	--		3643	
			Электроустановычные материалы										
7	415	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	593		268,06	0,23	158960	136	20068	99951	279624
			НР - 72%; СП - 8%				233,99	0,11	138756	65		20713	
8	416	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	557,94		345,00	--	192489	--	192489	--	207888
			СП - 8%				--	--	--	--		15399	

9	417	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	368,00	--	16928	--	16928	--	18282
			СП - 8%			--	--	--	--		1354	
10	418	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	944	220,05	0,22	207727	207	9129	142910	378687
			НР - 72%; СП - 8%			210,16	0,10	198391	94		28051	
11	419	247-214-0401 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	103,02	1202,00	--	123830	--	123830	--	133736
			СП - 8%			--	--	--	--		9906	
12	420	247-214-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	859,86	879,00	--	755817	--	755817	--	816282
			СП - 8%			--	--	--	--		60465	
13	421	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	6	1150,63	10,88	6904	65	248	4766	12604
			НР - 72%; СП - 8%			1098,50	4,74	6591	28		934	
14	422	247-214-0404 РСНБ РК 2015	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	6,12	1365,00	--	8354	--	8354	--	9022
			СП - 8%			--	--	--	--		668	
15	423	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	7520,81	53,10	30083	212	10971	13608	47186
			НР - 72%; СП - 8%			4725,00	--	18900	--		3495	
16	424	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277,00	--	29108	--	29108	--	31437
			СП - 8%			--	--	--	--		2329	
17	425	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	56	5767,90	27,90	323002	1562	142016	129185	488362
			НР - 72%; СП - 8%			3204,00	--	179424	--		36175	
18	426	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	56	1091,00	--	61096	--	61096	--	65984
			СП - 8%			--	--	--	--		4888	
19	429	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2435	645,38	422,86	1571500	1029664	66427	600155	2345388
			НР - 72%; СП - 8%			195,24	147,08	475409	358140		173732	
20	430	243-403-0302 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	153	3102,00	--	474606	--	474606	--	512574
			СП - 8%			--	--	--	--		37968	
21	431	243-403-0304 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 630 Вт	м	20,4	2315,00	--	47226	--	47226	--	51004
			СП - 8%			--	--	--	--		3778	

22	432	243-403-0307 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1250 Вт	м	122,4	1855,00	--	227052	--	227052	--	245216
			СП - 8%			--	--	--	--		18164	
23	433	243-403-0308 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1350 Вт	м	45,9	1858,00	--	85282	--	85282	--	92105
			СП - 8%			--	--	--	--		6823	
24	434	243-403-0312 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 2060 Вт	м	214,2	1727,00	--	369923	--	369923	--	399517
			СП - 8%			--	--	--	--		29594	
25	435	243-403-0316 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3290 Вт	м	336,6	1549,00	--	521393	--	521393	--	563104
			СП - 8%			--	--	--	--		41711	
26	436	243-403-0317 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 3680 Вт	м	1020	1536,00	--	1566720	--	1566720	--	1692058
			СП - 8%			--	--	--	--		125338	
27	437	243-403-0318 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 4110 Вт	м	571,2	1526,00	--	871651	--	871651	--	941383
			СП - 8%			--	--	--	--		69732	
28	438	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	879,48	--	10554	--	414	7605	19612
			НР - 75%; СП - 8%			845,00	--	10140	--		1453	
29	439	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БК Электро-СпецМонтаж"	Терморегулятор Devireg тм 330 в комплекте с датчиком на проводе 20м	шт	6	102799,61	--	616798	--	616798	--	666142
			СП - 8%			--	--	--	--		49344	
30	440	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БК Электро-СпецМонтаж"	Монтажная лента металлическая гальванизированная, длиной 40 Devifast	шт	280	26319,64	--	7369499	--	7369499	--	7959059
			СП - 8%			--	--	--	--		589560	
			Молниеприемник - 1шт									
31	521	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	0,64	1815,53	136,90	1162	88	1032	77	1338

			НР - 108%; СП - 8%			65,84	44,96	42	29		99	
32	522	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	м2 основания	0,64	384,02	9,20	246	5	241	3	269
			НР - 108%; СП - 8%			0,76	3,87	--	2		20	
33	523	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,28	28459,90	1084,86	36429	1388	28298	6651	46527
			НР - 91%; СП - 8%			5267,78	442,49	6743	566		3446	
34	524	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022004	346394,00	--	7622	--	7622	--	8232
			СП - 8%			--	--	--	--		610	
35	525	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00152	1189984,75	1500,75	1809	2	1357	410	2397
			НР - 91%; СП - 8%			296010,00	690,27	450	1		178	
36	526	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,8	937,30	20,49	4499	99	2770	1531	6512
			НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	1630	16		482	
37	527	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,027996	181275,70	116761,66	5075	3269	100	2063	7709
			НР - 80%; СП - 8%			60923,40	31174,14	1706	873		571	
38	528	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,027996	856578,00	--	23981	--	23981	--	25899
			СП - 8%			--	--	--	--		1918	
39	529	217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000328	647579,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
40	530	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,811884	101,12	2,72	82	2	36	31	122
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	44	--		9	
41	531	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,811884	169,68	3,87	138	4	82	36	188
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	52	1		14	
42	532	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	5	893,20	26,51	4466	132	3232	825	5714
			НР - 72%; СП - 8%			220,50	8,69	1102	43		423	
43	533	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4477,38	180,24	13432	541	9583	2501	17208
			НР - 72%; СП - 8%			1102,50	55,31	3308	166		1275	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20269438**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1145999				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1044584			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					362088			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15493747		
			- Накладные расходы	Тенге							1083667	
			- Сметная прибыль	Тенге							1501438	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		304 042					
			Итого с временными								20 573 480	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**277 742**				
			Итого с зимними удорожаниями									**20 851 222**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**417 024**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 268 246**
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**22 332 752**
			НДС			**12 %**		**2 679 930**				
			Итого с НДС									**25 012 682**
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**23 000 709**
			в том числе НДС, 12%									*2 464 362*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 210

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-25 Лифт

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12 /3/, высота шахты 44 /12,8/ м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**3**		**1280997,90**	**28647,69**	**3842994**	**85943**	**311881**	**2112672**	**6432119**
			НР - 61%; СП - 8%				**1148389,99**	**6075,35**	**3445170**	**18226**		**476453**	
2	2	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=9	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**		**-565975,69**	**-4121,63**	**-1697927**	**-12365**	**-233733**	**-886986**	**-2791706**
			НР - 61%; СП - 8%				**-483942,96**	**-748,91**	**-1451829**	**-2247**		**-206793**	
3	3	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=31,2	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**3**		**-420395,44**	**-3345,56**	**-1261186**	**-10037**	**-219696**	**-630239**	**-2042739**
			НР - 61%; СП - 8%				**-343817,76**	**-575,35**	**-1031453**	**-1726**		**-151314**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1597674**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**961888**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**63541**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**14253**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**-141548**		
			- Накладные расходы	Тенге								**595447**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**118346**	
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**23 965**					
			Итого с временными									**1 621 639**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**21 892**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 643 531**	

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**32 871**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1 676 402**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**1 760 308**	
			НДС			**12 %**		**211 237**				
			Итого с НДС								**1 971 545**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**1 812 958**	
			в том числе НДС, 12%								*194 245*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center
_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 211

за июль 2023 (месяц, год) на 03-01 Туалет на 12 очков. Пятно 9 общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	526,6691719		303,79	292,17	159997	153877	--	29794	204974
			НР - 72%; СП - 8%				11,62	66,95	6120	35261		15183	
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)**	м3 грунта	29,7313242		53,60	53,60	1594	1594	--	479	2238
			НР - 72%; СП - 8%				--	22,36	--	665		166	
3	3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,9104414		3676,74	--	36438	--	--	26235	67687
			НР - 72%; СП - 8%				3676,74	--	36438	--		5014	
4	4	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)**	м3 грунта	39,6417656		303,79	292,17	12043	11582	--	2243	15428
			НР - 72%; СП - 8%				11,62	66,95	461	2654		1143	
5	5	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т	928,7499375		152,00	--	141170	--		--	152464
			СП - 8%				--	--	--	--		11294	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	566,3109375		22,86	19,08	12946	10805	--	5015	19398
			НР - 72%; СП - 8%				3,78	8,52	2141	4825		1437	
7	7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	112,89		528,59	526,63	59673	59451	13	14502	80109

			НР - 72%; СП - 8%			1,85	176,57	209	19933		5934	
8	8	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)**	м3 грунта	326,9349375	303,79	292,17	99320	95520	--	18495	127240
			НР - 72%; СП - 8%			11,62	66,95	3799	21888		9425	
9	9	412-102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(для обратной засыпки)**	т·км	536,1732975	152,00	--	81498	--		--	88018
			СП - 8%			--	--	--	--		6520	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	277,8946969	37,57	37,57	10441	10441	--	3135	14662
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	4355		1086	
11	11	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	277,8946969	18,55	18,55	5155	5155	--	1549	7240
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,74	--	2151		536	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	277,8946969	186,35	83,32	51786	23154	--	29160	87422
			НР - 72%; СП - 8%			103,03	42,71	28631	11869		6476	
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	49,0402406	962,00	--	47177	--	--	33967	87636
			НР - 72%; СП - 8%			962,00	--	47177	--		6492	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				719238	371579	13	164574	954516
								124976	103601	--	70706	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				719238				
		Материалы		Тенге				12				
		Всего заработная плата		Тенге					228577			
		Транспортные расходы		Тенге				222668				
			Накладные расходы	Тенге				164574				
			Сметная прибыль	Тенге				70706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				954518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					228577			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				954518				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
			Сметная заработная плата	Тенге					228577			
			РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (л.7)**	м3	5	17708,00	1168,03	88540	5840	75005	8345	104635
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	7695	1475		7751	
15	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20/**	м3	23	27040,47	2162,59	621931	49739	452794	119268	800495
			НР - 91%; СП - 8%			5191,20	507,23	119398	11666		59296	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,076	349485,00	--	26561	--	26561	--	28686
			СП - 8%			--	--	--	--		2125	
17	17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,872184	346394,00	--	648513	--	648513	--	700394
			СП - 8%			--	--	--	--		51881	

18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	192,5	937,30	20,49	180430	3945	111108	61382	261157
			НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	65377	626		19345	
			Плита (л.7)									
19	19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	12,5	21813,24	1802,55	272666	22531	219660	33136	330266
			НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	30475	5938		24464	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0216	349485,00	--	7549	--	7549	--	8153
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
21	21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,708	346394,00	--	245247	--	245247	--	264867
			СП - 8%			--	--	--	--		19620	
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09864	335138,00	--	33058	--	33058	--	35703
			СП - 8%			--	--	--	--		2645	
			Перемычка Пр-1 /2шт/ (л.7)									
23	23	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,04	56434,92	4669,85	2257	187	1343	702	3196
			НР - 91%; СП - 8%			18182,80	1098,29	727	44		237	
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,000462	349485,00	--	161	--	161	--	174
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
25	25	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,002964	346394,00	--	1027	--	1027	--	1109
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2127940**	**82242**	**1822026**	**222833**	**2538835**
								223672	**19749**	**--**	**188063**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2127940**				
		Материалы		Тенге				**859910**				
		Всего заработная плата		Тенге					**243421**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**962116**				
			Накладные расходы	Тенге				**222833**				
			Сметная прибыль	Тенге				**188063**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2538836**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
			Сметная заработная плата	Тенге					**243421**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2538836**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
			Сметная заработная плата	Тенге					**243421**			
					РАЗДЕЛ 3.Стены							
26	26	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (л.3)**	м3 кладки	32,55213	9409,49	2824,80	306299	91953	46268	177985	523027
			НР - 93%; СП - 8%			5163,36	715,88	168078	23303		38743	
27	27	213-302-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92**	шт.	1270	398,00	--	505460	--	505460	--	545897
			СП - 8%			--	--	--	--		40437	

28	28	213-304-0104 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, цветной	шт.	220	227,00	--	49940	--	49940	--	53935
			СП - 8%			--	--	--	--		3995	
29	29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4185	83823,75	2494,95	35080	1044	--	31996	72442
			НР - 93%; СП - 8%			81328,80	878,58	34036	368		5366	
30	30	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1539	447247,00	--	68831	--	68831	--	74338
			СП - 8%			--	--	--	--		5507	
31	31	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2646	419679,00	--	111047	--	111047	--	119931
			СП - 8%			--	--	--	--		8884	
32	32	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В12,5/	м3 бетона в деле	3,92	19796,09	859,31	77601	3368	66330	10967	95653
			НР - 118%; СП - 8%			2016,00	354,85	7903	1391		7085	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1154258	96365	847876	220948	1485223
								210017	25062	--	110017	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1154258				
			Материалы	Тенге				112596				
			Всего заработная плата	Тенге					235079			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179878				
			Местные материалы	Тенге				555400				
			Накладные расходы	Тенге				220948				
			Сметная прибыль	Тенге				110017				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1485223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					235079			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1485223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					235079			
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
33	33	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (л.3)	т конструкций	1,8743	105661,25	22765,65	198041	42669	5526	112540	335428
			НР - 69%; СП - 8%			79947,50	7072,63	149846	13256		24846	
34	34	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,8743	813350,00	--	1524462	--	1524462	--	1646419
			СП - 8%			--	--	--	--		121957	
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,3547	101,12	2,72	5496	148	2386	2056	8156
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	2962	18		604	
36	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,3547	169,68	3,87	9223	210	5552	2413	12567
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	3461	35		931	
37	37	1115-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	77,3	6500,37	57,66	502479	4458	392858	85510	635028
			НР - 80%; СП - 8%			1360,45	22,31	105163	1725		47039	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2239701**	**47485**	**1930784**	**202519**	**2637598**
								261432	**15034**	**--**	**195377**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**517198**				
			Материалы	Тенге				**400797**				
			Всего заработная плата	Тенге					**113364**			
			Накладные расходы	Тенге				**89979**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48574**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**655751**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
			Сметная заработная плата	Тенге					**113364**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1722503**				
			Материалы	Тенге				**5526**				
			Всего заработная плата	Тенге					**163102**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1524462**				
			Накладные расходы	Тенге				**112540**				
			Сметная прибыль	Тенге				**146803**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1981846**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**113**
			Сметная заработная плата	Тенге					**163102**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2637597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188**
			Сметная заработная плата	Тенге					**276466**			
			РАЗДЕЛ 5.Проемы									
			Двери (л.5)									
38	**38**	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**7,56**	**3144,05**	**586,75**	**23769**	**4436**	**8989**	**10484**	**36994**
						1368,28	**172,62**	**10344**	**1305**		**2740**	
39	**39**	**223-201-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** *СП - 8%*	**м2**	**7,56**	**5812,00**	**--**	**43939**	**--**	**43939**	**--**	**47454**
						--	**--**	**--**	**--**		**3515**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**67708**	**4436**	**52928**	**10484**	**84448**
								10344	**1305**	**--**	**6255**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**67708**				
			Материалы	Тенге				**8989**				
			Всего заработная плата	Тенге					**11649**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**43939**				
			Накладные расходы	Тенге				**10484**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6255**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**84447**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11649**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**84447**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11649**			
			РАЗДЕЛ 6.Полы									
			Тип К1 (л.5)									
40	**40**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /15 мм/. Устройство /М200/** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 стяжки**	**31,8**	**807,76**	**33,95**	**25687**	**1079**	**11215**	**13106**	**41897**
						421,15	**17,30**	**13393**	**550**		**3103**	

41	41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31,8	-98,88	-5,75	-3144	-183	-2795	-241	-3656
			НР - 94%; СП - 8%			-5,21	-2,86	-166	-91		-271	
42	42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,8	2211,17	23,34	70315	743	7971	58187	138783
			НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	61601	301		10280	
43	43	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	32,436	2556,00	--	82906	--	82906	--	89539
			СП - 8%			--	--	--	--		6633	
			Тип К1а (л.5)									
44	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /15 мм/. Устройство /М200/	м2 стяжки	2,2	807,76	33,95	1777	75	775	907	2898
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	927	38		215	
45	45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,2	-98,88	-5,75	-218	-12	-195	-17	-253
			НР - 94%; СП - 8%			-5,21	-2,86	-11	-6		-19	
46	46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,2	2211,17	23,34	4865	52	551	4026	9602
			НР - 94%; СП - 8%			1937,14	9,45	4262	21		711	
47	47	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,244	2556,00	--	5736	--	5736	--	6195
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				187924	1754	106164	75968	285005
								80006	813	--	21111	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				187924				
			Материалы	Тенге				17526				
			Всего заработная плата	Тенге					80819			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88642				
			Накладные расходы	Тенге				75968				
			Сметная прибыль	Тенге				21111				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				285003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					80819			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				285003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					80819			
			РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы									
48	48	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (л.5)	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,2	1318,50	20,76	159802	2516	57703	80363	259379
			НР - 80%; СП - 8%			821,64	7,19	99583	871		19213	
49	49	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	30	5123,66	23,30	153710	699	61691	73340	245214
			НР - 80%; СП - 8%			3044,00	11,85	91320	355		18164	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				313512	3215	119394	153703	504593
								190903	1226	--	37377	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				313512				

			Материалы	Тенге					119394				
			Всего заработная плата	Тенге						192129			
			Накладные расходы	Тенге					153703				
			Сметная прибыль	Тенге					37377				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					504592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
			Сметная заработная плата	Тенге						192129			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					504592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
			Сметная заработная плата	Тенге						192129			
			РАЗДЕЛ 8.Разные работы										
			Люк съемный ЛК-1 (л.3)										
50	50	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж**	т конструкций	0,02726	119368,58	5366,29	3254	146	60	2147	5833
			НР - 69%; СП - 8%			111820,20	2326,47	3048	63		432	
51	51	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01807	424901,00	--	7678	--	7678	--	8292
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
52	52	214-106-0101 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,00919	418030,00	--	3842	--	3842	--	4149
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
53	53	261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба**	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				15601	146	12407	2147	19167
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3048	63	--	1419	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12347				
			Сметная прибыль	Тенге				12347				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				987				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13334				
			Материалы	Тенге				3254				
			Всего заработная плата	Тенге				59				
			Накладные расходы	Тенге					3111			
			Сметная прибыль	Тенге				2147				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5833				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3111			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19167				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3111			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									8509383
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1104398				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					607222			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					166853			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4891593		
			- Перевозка грузов	Тенге				222668				
			- Накладные расходы	Тенге							1053176	
			- Сметная прибыль	Тенге							630325	
			Временные здания и сооружения			1,5 %	127 641					
			Итого с временными								8 637 024	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**116 600**				
			Итого с зимними удорожаниями									**8 753 624**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**175 072**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 928 696**
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**9 375 590**
			НДС			**12 %**		**1 125 071**				
			Итого с НДС									**10 500 661**
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**9 656 008**
			в том числе НДС, 12%									*1 034 572*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 212

за июль 2023 (месяц, год) на 04-01 наружные сети электроснабжения 10кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ-10кВ										
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2269,45371		316,34	316,34	717919	717919	--	102910	886495
			НР - 72%; СП - 8%				--	62,98	--	142930		65666	
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3422,50629		271,98	271,98	930853	930854	--	133437	1149433
			НР - 72%; СП - 8%				--	54,15	--	185329		85143	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	176,04		2430,12	--	427798	--	--	308015	794678
			НР - 72%; СП - 8%				2430,12	--	427798	--		58865	
4	4	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	70,18929		255,64	255,64	17943	17944	--	2572	22157
			НР - 72%; СП - 8%				--	50,90	--	3573		1641	
5	5	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т.км	57555,2178		41,00	--	2359764	--		--	2548545
			СП - 8%				--	--	--	--		188781	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	2339,643		22,94	19,08	53671	44641	186	20720	80342
			НР - 72%; СП - 8%				3,78	8,52	8844	19934		5951	
			Монтажные работы										

7	10	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2490	326,08	179,68	811939	447403	5677	360909	1266675
			НР - 72%; СП - 8%			144,12	57,19	358859	142403		93828	
8	11	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	2539,8	1006,00	--	2555039	--	2555039	--	2759442
			СП - 8%			--	--	--	--		204403	
9	12	241-211-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая для гофрированных двухслойных труб, на защелке IP 54, DN 110	шт.	400	693,00	--	277200	--	277200	--	299376
			СП - 8%			--	--	--	--		22176	
10	13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13323	549,91	452,29	7326451	6025859	--	2827599	10966374
			НР - 72%; СП - 8%			97,62	197,15	1300591	2626629		812324	
11	14	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	13323	162,16	129,62	2160458	1726928	--	854122	3255746
			НР - 72%; СП - 8%			32,54	56,50	433530	752750		241166	
12	15	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1956	2197,00	--	4297332	--	4297332	--	4641119
			СП - 8%			--	--	--	--		343787	
13	16	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2490	1849,67	1056,24	4605678	2630038	112074	2059784	7198699
			НР - 72%; СП - 8%			748,42	400,50	1863566	997245		533237	
14	17	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	24156	1096,64	642,18	26490436	15512500	1545501	11118910	40618094
			НР - 72%; СП - 8%			390,48	248,82	9432435	6010496		3008748	
15	18	1308-0201-0816 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	210	2514,92	1278,72	528133	268531	13600	246451	836551
			НР - 72%; СП - 8%			1171,44	458,53	246002	96291		61967	
16	19	243-101-0311 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,19569	6860992,00	--	1342628	--	1342628	--	1450038
			СП - 8%			--	--	--	--		107410	
17	20	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	12078	481,93	384,31	5820751	4641697	--	2305700	8776567
			НР - 72%; СП - 8%			97,62	167,52	1179054	2023307		650116	
18	21	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	12078	279,04	230,23	3370245	2780718	--	1297206	5040847
			НР - 72%; СП - 8%			48,81	100,36	589527	1212148		373396	
19	22	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	196,74	48938,00	--	9628062	--	9628062	--	10398307
			СП - 8%			--	--	--	--		770245	
20	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	13,04	32750,72	21908,42	427069	285686	--	128661	600188
			НР - 61%; СП - 8%			10842,30	5332,46	141384	69535		44458	
21	24	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	13040	63,00	--	821520	--	821520	--	887242
			СП - 8%			--	--	--	--		65722	

22	25	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики железобетонные. Установка	шт.	260	2088,52	993,75	543015	258375	62163	364265	979862
			НР - 108%; СП - 8%			855,68	441,56	222477	114806		72582	
23	26	225-203-1002 РСНБ РК 2015	Столбик железобетонный , размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	260	2046,00	--	531960	--	531960	--	574517
			СП - 8%			--	--	--	--		42557	
24	27	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки. Установка.	шт.	260	1043,56	--	271326	--	26983	263890	578033
			НР - 108%; СП - 8%			939,78	--	244343	--		42817	
25	28	261-401-0327 РСНБ РК 2015	Знаки	100 шт.	2,6	115334,00	--	299868	--	299868	--	323857
			СП - 8%			--	--	--	--		23989	
26	29	1308-0201-2303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	112	3428,60	90,64	384003	10152	9403	265589	701559
			НР - 72%; СП - 8%			3254,00	39,51	364448	4425		51967	
27	30	243-903-2706 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	73203,00	--	292812	--	292812	--	316237
			СП - 8%			--	--	--	--		23425	
28	31	243-903-4603 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	108	114879,00	--	12406932	--	12406932	--	13399487
			СП - 8%			--	--	--	--		992555	
29	32	243-902-0811 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	51374,00	--	8220	--	8220	--	8878
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
30	33	ТТОО "GQ Energy Almaty"	Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201	шт.	2	19125,00	--	38250	--	38250	--	41310
			СП - 8%			--	--	--	--		3060	
31	34	1308-0205-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание. Устройство	шт.	2	29155,01	20661,40	58310	41323	1224	21988	86722
			НР - 72%; СП - 8%			7881,44	7387,83	15763	14776		6424	
32	35	261-102-0261 РСНБ РК 2015	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	6,7	6176,00	--	41379	--	41379	--	44689
			СП - 8%			--	--	--	--		3310	
33	36	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,016	5897974,00	--	94368	--	94368	--	101917
			СП - 8%			--	--	--	--		7549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89941332	36340568	34412381	22682728	121633983
								16828621	14416577	--	9009923	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				66072315				
		Материалы		Тенге				1687481				
		Всего заработная плата		Тенге					29875164			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14088842				
			Накладные расходы	Тенге				21486919				
			Сметная прибыль	Тенге				7004739				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				94563973				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17468
Сметная заработная плата	Тенге					29875164			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				21036778				
Материалы	Тенге				89333				
Всего заработная плата	Тенге					1370034			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1257135				
Местные материалы	Тенге				14457354				
Транспортные расходы	Тенге				2359764				
Накладные расходы	Тенге				1195809				
Сметная прибыль	Тенге				1778605				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24011192				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
Сметная заработная плата	Тенге					1370034			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				2832239				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2832239				
Сметная прибыль	Тенге				226579				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3058818				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				121633983				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18348
Сметная заработная плата	Тенге					31245198			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								121633983
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16828621				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36340568			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14416577			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34412384		
- Перевозка грузов	Тенге				2359764				
- Накладные расходы	Тенге							22682728	
- Сметная прибыль	Тенге							9009923	
Временные здания и сооружения			1,5 %		1 824 510				
Итого с временными								123 458 493	
Зимние удорожания			1,35 %		1 666 690				
Итого с зимними удорожаниями								125 125 182	
Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 502 504				
Итого с непредвиденными работами и затратами								127 627 686	
Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423					134 015 633	
НДС			12 %		16 081 876				
Итого с НДС								150 097 509	
Итого со скидкой 8,04381034736723 %								138 023 950	
в том числе НДС, 12%								*14 788 280*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ерешев В.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 213

за июль 2023 (месяц, год) на 04-02 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Монтажные работы КЛ-0,4кВ										
1	39	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики железобетонные. Установка**	шт.	8		2088,52	993,75	16708	7950	1913	11208	30149
			НР - 108%; СП - 8%				855,68	441,56	6845	3532		2233	
2	40	225-203-1002 РСНБ РК 2015	**Столбик железобетонный , размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	8		2046,00	--	16368	--	16368	--	17677
			СП - 8%				--	--	--	--		1309	
3	41	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки. Установка.**	шт.	8		1043,56	--	8348	--	830	8120	17785
			НР - 108%; СП - 8%				939,78	--	7518	--		1317	
4	42	261-401-0327 РСНБ РК 2015	**Знаки**	100 шт.	0,08		115334,00	--	9227	--	9227	--	9965
			СП - 8%				--	--	--	--		738	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									75576
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					14363				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7950			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3532			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							28338		
			- Накладные расходы	Тенге								19328	
			- Сметная прибыль	Тенге								5597	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 134					
			Итого с временными									76 710	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 036					
			Итого с зимними удорожаниями									77 745	

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 555**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 300**
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**						**83 269**
			НДС			**12 %**		**9 992**				
			Итого с НДС									**93 262**
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %									**85 760**
			в том числе НДС, 12%									*9 189*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 214

за июль 2023 (месяц, год) на 05-03 внутриплощадочная система видеонаблюдения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	4	ТОО "INTANT-Astana"	**Кронштейн для крепления поворотных камер S-1602ZJ-CORNER**	шт	5		16212,54	--	81063	--	81063	--	87548
			СП - 8%				--	--	--	--		6485	
2	5	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1		3940,48	52,48	3940	52	--	2382	6827
			НР - 61%; СП - 8%				3888,00	16,27	3888	16		506	
3	6	ТОО "INTANT-Astana"	**32-канальный сетевой видеорегистратор DS-7732NI-I4**	шт	1		286465,18	--	286465	--	286465	--	309382
			СП - 8%				--	--	--	--		22917	
4	7	ТОО "INTANT-Astana"	**Жесткий диск 6000ГБ**	шт	4		107070,86	--	428283	--	428283	--	462546
			СП - 8%				--	--	--	--		34263	
5	8	ТОО "INTANT-Astana"	**Монитор (21.5") DS-D5022QE-B**	шт	1		109987,88	--	109988	--	109988	--	118787
			СП - 8%				--	--	--	--		8799	
6	9	ТОО "INTANT-Astana"	**Монитор цветной(43") DS-D5043FC**	шт	1		363425,09	--	363425	--	363425	--	392499
			СП - 8%				--	--	--	--		29074	
7	13	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу**	шт.	1		29784,56	2885,10	29785	2885	21830	4504	37032
			НР - 72%; СП - 8%				5070,00	1185,30	5070	1185		2743	
8	14	ТОО "GQ Energy Almaty"	**Шкаф напольный 19", 42U 2108x800x800 мм 46322**	шт	1		1495368,27	--	1495368	--	1495368	--	1614997
			СП - 8%				--	--	--	--		119629	
9	15	1310-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Оборудование станции. Монтаж**	шт	1		9512,89	1154,56	9513	1155	223	5181	15869
			НР - 61%; СП - 8%				8135,00	357,94	8135	358		1175	
10	16	ТОО "GQ Energy Almaty"	**Вентиляционный блок с 4 вентиляторами 46490**	шт	1		140814,64	--	140815	--	140815	--	152080

			СП - 8%			--	--	--	--		11265	
11	17	ТОО "GQ Energy Almaty"	19" Блок розеток, 6 розеток 2К+3 46560	шт	1	50342,46	--	50342	--	50342	--	54369
			СП - 8%			--	--	--	--		4027	
12	18	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабельный органайзер 2-х осевой 1U 46520	шт	2	50342,46	--	100685	--	100685	--	108740
			СП - 8%			--	--	--	--		8055	
13	19	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1420,85	32,85	1421	33	--	1053	2672
			НР - 75%; СП - 8%			1388,00	16,27	1388	16		198	
14	20	"Legrand"	Коммутационная панель 1U 19", 24xRJ45, 568A/B, UTP, кат.6 33561	шт	1	202054,71	--	202055	--	202055	--	218219
			СП - 8%			--	--	--	--		16164	
15	21	ТОО "GQ Energy Almaty"	Коммутационный шнур 6 cat UTP, 1 м 51772	шт	17	774,11	--	13160	--	13160	--	14213
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
16	22	ТОО "GQ Energy Almaty"	Коммутационный шнур 6 cat UTP, 2 м 51773	шт	17	1366,07	--	23223	--	23223	--	25081
			СП - 8%			--	--	--	--		1858	
17	23	ТОО "GQ Energy Almaty"	Патч-корд оптический SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex , 1 м	шт	24	1821,43	--	43714	--	43714	--	47211
			СП - 8%			--	--	--	--		3497	
18	24	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1420,85	32,85	1421	33	--	1053	2672
			НР - 75%; СП - 8%			1388,00	16,27	1388	16		198	
19	25	ТОО "GQ Energy Almaty"	Бокс оптический универсальный 19", 24 портов (укомплектованный)	шт	1	87938,57	--	87939	--	87939	--	94974
			СП - 8%			--	--	--	--		7035	
20	26	1310-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования	шт.	1	50147,32	7480,58	50147	7480	445	27165	83497
			НР - 61%; СП - 8%			42222,00	2310,34	42222	2310		6185	
21	27	ТОО "GQ Energy Almaty"	Гигабитный коммутатор второго уровня. 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T / 1000Base-X SFP, 2 порта стекирования, поддержка PoE+ (240W) MES2324P	шт	1	377691,43	--	377691	--	377691	--	407906
			СП - 8%			--	--	--	--		30215	
22	28	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	1420,85	32,85	11367	263	--	8426	21376
			НР - 75%; СП - 8%			1388,00	16,27	11104	130		1583	
23	29	ТОО "GQ Energy Almaty"	Двухволоконный модуль, 10GbE SFP+, 1310нм,дальность 10км, разъем LC FH-SP311TCDL20	шт	4	44898,21	--	179593	--	179593	--	193960
			СП - 8%			--	--	--	--		14367	
24	30	ТОО "GQ Energy Almaty"	SFP 1,25 GE модуль 550м, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM FH-S8512CDL05	шт	4	13842,86	--	55371	--	55371	--	59801
			СП - 8%			--	--	--	--		4430	
25	31	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1887,60	525,60	1888	525	--	1217	3353
			НР - 75%; СП - 8%			1362,00	260,32	1362	260		248	
26	32	ТОО "GQ Energy Almaty"	Персональный компьютер (АРМ)	шт	1	491785,71	--	491786	--	491786	--	531129
			СП - 8%			--	--	--	--		39343	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								5066741

			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74557			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12426		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4291		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4553463	
			- Накладные расходы	Тенге							50981
			- Сметная прибыль	Тенге							375312
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**	**76 001**				
			Итого с временными								**5 142 742**
			Зимние удорожания			**1,35 %**	**69 427**				
			Итого с зимними удорожаниями								**5 212 169**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**104 243**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**5 316 413**
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**5 582 507**
			НДС			**12 %**	**669 901**				
			Итого с НДС								**6 252 407**
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**5 749 476**
			в том числе НДС, 12%								*616 015*

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергашев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 215

за июль 2023 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевая система В1										
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 Н=2,89м										
1	40	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		--	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	
2	42	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1		30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%				--	--	--	--		2422	
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2000х2500 Н=2,11м /2шт/										
3	54	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2		30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
			СП - 8%				--	--	--	--		4844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					90816	--	90816	--	98082
									--	--	--	7266	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					90816				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					90816				
			Сметная прибыль	Тенге					7266				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					98082				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					98082				
			РАЗДЕЛ 2.Подающие трубопроводы для питьевых резервуаров ПД										
4	66	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12		2409,99	98,55	28920	1183	3511	24563	57762
			НР - 99%; СП - 8%				2018,80	48,81	24226	586		4279	

5	67	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	57393,00	--	688716	--	688716	--	743813
			СП - 8%			--	--	--	--		55097	
6	68	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	24	1303,25	75,60	31278	1814	1470	27714	63711
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	27994	--		4719	
7	69	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2590,00	--	62160	--	62160	--	67133
			СП - 8%			--	--	--	--		4973	
8	70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0243	1168777,11	542169,03	28401	13175	454	19017	51212
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	14772	4438		3793	
9	71	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
			СП - 8%			--	--	--	--		9232	
10	72	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	2	1303,25	75,60	2606	151	122	2309	5309
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	2333	--		393	
11	73	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
12	74	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3175,28	206,67	3175	206	490	2548	6181
			НР - 99%; СП - 8%			2478,84	95,29	2479	95		458	
13	75	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	43327,00	--	43327	--	43327	--	46793
			СП - 8%			--	--	--	--		3466	
14	76	244-404-0110 РСНБ РК 2015	Колонка пожарная КПА (хранится на складе)	шт.	1	53189,00	--	53189	--	53189	--	57444
			СП - 8%			--	--	--	--		4255	
15	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1509016,11	542169,03	7545	2711	1795	3913	12375
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	3039	913		917	
16	78	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
17	79	1122-0601-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004874	228627,68	40982,85	111	20	52	47	171
			НР - 99%; СП - 8%			80275,00	17240,42	39	8		13	
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2000х2500 Н=2-2,5м /2шт/									
18	85	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	

19	86	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
20	87	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,05124	887579,00	--	45480	--	45480	--	49118
			СП - 8%			--	--	--	--		3638	
21	88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3058	101,12	2,72	233	7	100	87	346
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	126	1		26	
22	89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3058	169,68	3,87	391	8	236	102	533
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	147	1		39	
23	91	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,14421	340239,00	--	49066	--	49066	--	52991
			СП - 8%			--	--	--	--		3925	
24	92	1122-0601-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0140556	228627,68	40982,85	3213	576	1509	1357	4936
			НР - 99%; СП - 8%			80275,00	17240,42	1128	242		366	
25	93	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5707,90	866,50	5708	867	483	5057	11626
			НР - 108%; СП - 8%			4358,40	323,67	4358	324		861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1245520	20718	1144161	86714	1438816
								80641	6608	--	106579	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				111581				
			Материалы	Тенге				10224				
			Всего заработная плата	Тенге					87249			
			Накладные расходы	Тенге				86714				
			Сметная прибыль	Тенге				15864				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					87249			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				45480				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				45480				
			Сметная прибыль	Тенге				3638				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				49118				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1088459				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1088459				
			Сметная прибыль	Тенге				87077				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1175536				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1438813				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					87249			
			РАЗДЕЛ 3.Отводящие трубопроводы (ОТ) для питьевых резервуаров									
26	100	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005	1509016,11	542169,03	7545	2711	1795	3913	12375
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	3039	913		917	

27	101	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
			СП - 8%			--	--	--	--		263	
28	102	1122-0601-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004874	228627,68	40982,85	111	20	52	47	171
			НР - 99%; СП - 8%			80275,00	17240,42	39	8		13	
29	103	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2409,99	98,55	14460	591	1756	12282	28881
			НР - 99%; СП - 8%			2018,80	48,81	12113	293		2139	
30	104	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	57393,00	--	344358	--	344358	--	371907
			СП - 8%			--	--	--	--		27549	
31	105	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	12	1303,25	75,60	15639	907	735	13857	31855
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	13997	--		2360	
32	106	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	2590,00	--	31080	--	31080	--	33566
			СП - 8%			--	--	--	--		2486	
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-3м /4шт/									
33	113	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
			СП - 8%			--	--	--	--		9687	
34	114	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	595,00	--	2380	--	2380	--	2570
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				539945	4229	506528	30099	615647
								29188	1214	--	45604	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40135				
		Материалы		Тенге				4338				
		Всего заработная плата		Тенге					30402			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2380				
			Накладные расходы	Тенге				30099				
			Сметная прибыль	Тенге				5619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					30402			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				499810				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				499810				
			Сметная прибыль	Тенге				39985				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				539795				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				615648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					30402			

РАЗДЕЛ 4.Переливной (ПР) и спускной (СП) трубопроводы для питьевых резервуаров

35	127	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2409,99	98,55	9640	394	1171	8188	19254
			НР - 99%; СП - 8%			2018,80	48,81	8075	195		1426	
36	128	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	57393,00	--	229572	--	229572	--	247938
			СП - 8%			--	--	--	--		18366	
37	129	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	8	1303,25	75,60	10426	605	490	9238	21237
			НР - 99%; СП - 8%			1166,40	--	9331	--		1573	
38	130	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2590,00	--	20720	--	20720	--	22378
			СП - 8%			--	--	--	--		1658	
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-2,5м /2шт/									
39	137	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
40	138	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
41	139	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,12616	973447,55	1478,25	122810	186	114320	9908	143335
			НР - 118%; СП - 8%			65822,30	732,15	8304	92		10617	
42	140	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,0406	887579,00	--	36036	--	36036	--	38919
			СП - 8%			--	--	--	--		2883	
43	141	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,827	101,12	2,72	185	5	80	69	274
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	100	1		20	
44	142	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,827	169,68	3,87	310	7	187	81	422
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	116	1		31	
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 Н=3-3,5м /2шт/									
45	152	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
46	153	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,13152	973447,55	1478,25	128028	194	119177	10329	149425
			НР - 118%; СП - 8%			65822,30	732,15	8657	96		11069	
47	154	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	1	595,00	--	595	--	595	--	643
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
48	155	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,0648	887579,00	--	57515	--	57515	--	62116
			СП - 8%			--	--	--	--		4601	

49	156	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,916	101,12	2,72	295	8	128	110	438
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	159	1		32	
50	157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,916	169,68	3,87	495	11	298	129	674
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	186	2		50	
51	161	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,04284	340239,00	--	14576	--	14576	--	15742
			СП - 8%			--	--	--	--		1166	
52	162	1122-0601-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0041754	228627,68	40982,85	955	171	449	403	1467
			НР - 99%; СП - 8%			80275,00	17240,42	335	72		109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				709088	1581	672244	38455	807347
								35263	460	--	59804	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				274929				
			Материалы	Тенге				236298				
			Всего заработная плата	Тенге					35723			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1785				
			Накладные расходы	Тенге				38455				
			Сметная прибыль	Тенге				25070				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				338454				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					35723			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				93551				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				93551				
			Сметная прибыль	Тенге				7484				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				101035				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				340608				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				340608				
			Сметная прибыль	Тенге				27250				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				367858				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				807347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					35723			
			РАЗДЕЛ 5.Отводящие трубопроводы (ОТ) от пожарных резервуаров									
53	167	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3523,69	229,95	7047	460	816	5938	14024
			НР - 99%; СП - 8%			2885,35	113,89	5771	228		1039	
54	168	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	96054,00	--	192108	--	192108	--	207477
			СП - 8%			--	--	--	--		15369	
55	169	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка (ответные)	фланец	4	3132,67	230,25	12531	921	490	11073	25492
			НР - 99%; СП - 8%			2779,92	16,27	11120	65		1888	
56	170	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	6195,00	--	24780	--	24780	--	26762
			СП - 8%			--	--	--	--		1982	

57	171	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7318,63	2189,15	14637	4378	1005	10666	27327
			НР - 99%; СП - 8%			4626,88	759,97	9254	1520		2024	
58	172	242-108-0505 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 3100 до 3700 мм	шт.	2	46768,00	--	93536	--	93536	--	101019
			СП - 8%			--	--	--	--		7483	
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=3,5-4м /4шт/									
59	179	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
			СП - 8%			--	--	--	--		9687	
60	180	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
			СП - 8%			--	--	--	--		95	
61	181	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,30112	973447,55	1478,25	293125	445	272860	23648	342115
			НР - 118%; СП - 8%			65822,30	732,15	19820	220		25342	
62	182	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,1492	887579,00	--	132427	--	132427	--	143021
			СП - 8%			--	--	--	--		10594	
63	183	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,714	101,12	2,72	679	18	295	254	1008
			НР - 69%; СП - 8%			54,49	0,33	366	2		75	
64	184	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,714	169,68	3,87	1139	26	685	298	1552
			НР - 69%; СП - 8%			63,68	0,65	428	4		115	
65	185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	72,534	937,30	20,49	67986	1486	41866	23129	98404
			НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	24634	236		7289	
66	186	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Указатели. Установка	шт.	2	5707,90	866,50	11416	1733	966	10113	23252
			НР - 108%; СП - 8%			4358,40	323,67	8717	647		1722	
67	187	251-102-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1.(Табличка-указатель для гидранта)	шт.	2	819,00	--	1638	--	1638	--	1769
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				975327	9467	885750	85119	1145282
								80110	2922	--	84835	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				504924				
			Материалы	Тенге				318984				
			Всего заработная плата	Тенге					83032			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96364				
			Накладные расходы	Тенге				85119				
			Сметная прибыль	Тенге				47203				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				637246				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					83032			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				132427				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132427				

			Сметная прибыль	Тенге				10594				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				143021				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				337976				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				337976				
			Сметная прибыль	Тенге				27038				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				365014				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1145281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					83032			
			РАЗДЕЛ 6.Сети канализации									
			Колодцы канализационные из сб. ж/б элементов диаметром 1000 Н=1-1,5м /3шт/, Н=1,5-2м /3шт/									
68	221	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
69	222	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	5	30272,00	--	151360	--	151360	--	163469
			СП - 8%			--	--	--	--		12109	
			Колодцы канализационные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-2 /2шт/; 2-2,5 /3шт/; 2,5-3,5м /2шт/; жироуловитель /1шт/									
70	238	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	30272,00	--	211904	--	211904	--	228856
			СП - 8%			--	--	--	--		16952	
71	239	244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
72	240	261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	7	595,00	--	4165	--	4165	--	4498
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
			Колодец канализационный из сб. ж/б элементов диаметром 2000 Н=2,38 /1шт/									
73	253	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				435571	--	435571	--	470417
								--	--	--	34846	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4165				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4165				
			Сметная прибыль	Тенге				333				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4498				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				431406				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				431406				
			Сметная прибыль	Тенге				34513				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				465919				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				470417				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4575588
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				225202				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35995			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11204			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3735071		
			- Накладные расходы	Тенге							240387	
			- Сметная прибыль	Тенге							338934	

			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**68 634**				
			Итого с временными								**4 644 222**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**62 697**				
			Итого с зимними удорожаниями								**4 706 919**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**94 138**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 801 057**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**5 041 357**	
			НДС			**12 %**		**604 963**				
			Итого с НДС								**5 646 320**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**5 192 141**	
			в том числе НДС, 12%								*556 301*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 216

за июль 2023 (месяц, год) на 06-02-01 Насосная станция. Пятно 7.1. Общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Полы										
1	31	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	29,33		180,80	4,17	5303	123	481	4459	10543
			НР - 94%; СП - 8%				160,20	1,52	4699	45		781	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5303	123	481	4459	10543
									4699	45	--	781	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5303				
			Материалы	Тенге					482				
			Всего заработная плата	Тенге						4744			
			Накладные расходы	Тенге					4459				
			Сметная прибыль	Тенге					781				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4744			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						4744			
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы										
2	38	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (л.3)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,39		765,70	7,66	32458	324	4627	22144	58970
			НР - 80%; СП - 8%				648,90	4,09	27507	173		4368	
3	40	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	103,73		124,31	0,91	12895	95	880	9574	24266
			НР - 80%; СП - 8%				114,91	0,46	11920	48		1797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					45353	419	5507	31718	83236
									39427	221	--	6165	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					45353				
			Материалы	Тенге					5507				
			Всего заработная плата	Тенге						39648			

			Накладные расходы	Тенге				31718				
			Сметная прибыль	Тенге				6165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					39648			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					39648			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
4	43	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном (керамзитобетон В3,5) (л.2)**	м3 утеплителя	4,17	33867,18	1639,12	141226	6836	117134	17686	171625
			НР - 92%; СП - 8%			4138,20	471,83	17256	1968		12713	
5	44	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	41,7	6283,86	55,62	262037	2319	232796	25340	310367
			НР - 92%; СП - 8%			645,61	14,90	26922	621		22990	
6	45	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная (пергамин П-350). Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	41,7	746,88	27,05	31145	1128	19837	9559	43960
			НР - 92%; СП - 8%			244,12	5,04	10180	210		3256	
7	46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (40 мм М100). Устройство**	м2 стяжки	41,7	658,90	114,36	27476	4769	11155	11838	42460
			НР - 92%; СП - 8%			277,02	31,56	11552	1316		3145	
8	47	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	41,7	412,16	42,29	17187	1764	14349	1456	20134
			НР - 92%; СП - 8%			25,75	12,20	1074	509		1491	
9	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,041283	18346,22	1587,66	757	65	1	656	1526
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	691	30		113	
10	49	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,041283	441876,00	--	18242	--	18242	--	19701
			СП - 8%			--	--	--	--		1459	
11	50	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	41,7	1950,13	16,13	81320	673	73348	6954	95336
			НР - 92%; СП - 8%			175,04	6,23	7299	260		7062	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				579390	17554	486862	73489	705109
								74974	4914	--	52229	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				579390				
		Материалы		Тенге				468624				
		Всего заработная плата		Тенге					79888			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18242				
			Накладные расходы	Тенге				73489				
			Сметная прибыль	Тенге				52229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				705108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					79888			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				705108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					79888			
			РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
		Узел 1 и крыльцо Кр-1 (л.2)										
12	51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)**	м3	0,32	21835,94	1168,03	6988	373	6123	534	8124

			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	492	94		602	
13	52	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	18346,22	1587,66	51	4	--	44	103
			НР - 91%; СП - 8%			16727,20	729,78	47	2		8	
14	53	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	441876,00	--	1237	--	1237	--	1336
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
15	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35мм). Устройство	м2 стяжки	2,8571429	763,28	33,95	2181	97	881	1178	3627
			НР - 94%; СП - 8%			421,15	17,30	1203	49		269	
16	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,8571429	263,29	17,26	752	50	657	65	882
			НР - 94%; СП - 8%			15,63	8,58	45	25		65	
17	56	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,3	1548,22	148,52	3561	342	18	3108	7203
			НР - 94%; СП - 8%			1391,66	46,04	3201	106		534	
18	57	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017(прим.Плиты тротуарные)	м2	2,3	2531,00	--	5821	--	5821	--	6287
			СП - 8%			--	--	--	--		466	
19	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	0,54	7188,79	15,14	3882	8	3159	660	4905
			НР - 92%; СП - 8%			1323,86	4,39	715	2		363	
			Фундамент Ф-1 (л.2)									
20	59	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2	23547,87	1802,55	47096	3605	38615	5302	56590
			НР - 91%; СП - 8%			2437,98	475,08	4876	950		4192	
21	60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0162	441876,00	--	7158	--	7158	--	7731
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
			Приямок водоприемный (л.3)									
22	61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5, F200, W6)	м3	0,12	22859,00	1168,03	2743	140	2418	200	3179
			НР - 91%; СП - 8%			1539,00	294,98	185	35		235	
23	62	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (В15, F200, W6)	м3	1,28	49151,37	5947,17	62914	7613	30121	25726	95732
			НР - 91%; СП - 8%			19671,75	2414,71	25180	3091		7091	
24	63	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0084	773306,75	1500,75	6496	13	5755	668	7737
			НР - 91%; СП - 8%			86710,00	690,27	728	6		573	
25	64	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0720824	919640,59	10342,80	66290	746	61147	4361	76303
			НР - 93%; СП - 8%			60996,60	4051,23	4397	292		5652	
26	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,425	937,30	20,49	1336	30	822	454	1934
			НР - 93%; СП - 8%			339,62	3,25	484	5		143	
			Узлы 1-4 (л.5)									
27	74	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,42	9021,14	103,35	21831	250	5427	12983	37599
			НР - 80%; СП - 8%			6675,16	30,91	16154	75		2785	

28	75	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,092**	**5360,57**	**15,14**	**123786**	**349**	**92866**	**28218**	**164165**
			НР - 92%; СП - 8%			**1323,86**	**4,39**	**30571**	**101**		**12160**	
29	76	217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**114**	**30,00**	**--**	**3420**	**--**	**3420**	**--**	**3694**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**274**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**367543**	**13620**	**265645**	**83501**	**487131**
								88278	**4833**	**--**	**36084**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**367543**				
			Материалы	Тенге				**248010**				
			Всего заработная плата	Тенге					**93111**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**11815**				
			Местные материалы	Тенге				**5821**				
			Накладные расходы	Тенге				**83501**				
			Сметная прибыль	Тенге				**36084**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**487128**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**93111**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**487128**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**93111**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1286015**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207378**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31716**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10013**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**758501**		
			- Накладные расходы	Тенге							**193167**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**95259**	
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**19 290**				
			Итого с временными								**1 305 305**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**17 622**				
			Итого с зимними удорожаниями								**1 322 927**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**26 459**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1 349 385**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514		**1,050051423**						**1 416 924**	
			НДС		**12 %**		**170 031**					
			Итого с НДС								**1 586 955**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**1 459 303**	
			в том числе НДС, 12%								*156 354*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 217

за июль 2023 (месяц, год) на 06-02-02 Насосная станция. Пятно 7.1. Технологическая часть

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Технологическое оборудование										
1	2	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2		30493,76	7251,20	60988	14503	4183	35009	103677
			НР - 72%; СП - 8%				21151,00	3160,80	42302	6322		7680	
2	24	247-301-0402 РСНБ РК 2015	**Модем GPRS**	шт.	1		30055,00	--	30055	--	30055	--	32459
			СП - 8%				--	--	--	--		2404	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					91043	14503	34238	35009	136136
									42302	6322	--	10084	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					91043				
			Материалы	Тенге					4183				
			Всего заработная плата	Тенге						48624			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					30055				
			Накладные расходы	Тенге					35009				
			Сметная прибыль	Тенге					10084				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					136136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						48624			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					136136				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
			Сметная заработная плата	Тенге						48624			
			РАЗДЕЛ 2.Производственная канализация										
3	90	1312-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из чугунных фланцевых труб, диаметр условного прохода 60-125 мм. Монтаж оборудования**	м трубопровода	9		6950,47	396,15	62554	3565	417	36616	107104
			НР - 61%; СП - 8%				6508,00	161,60	58572	1454		7934	
4	91	241-502-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	9,18		11541,00	--	105946	--	105946	--	114422
			СП - 8%				--	--	--	--		8476	

5	92	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0168	294179,20	16116,69	4942	271	3923	835	6239
			НР - 99%; СП - 8%			44537,40	5659,11	748	95		462	
6	93	241-505-0211 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150x100 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	4860,00	--	9720	--	9720	--	10498
			СП - 8%			--	--	--	--		778	
7	94	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	22168,13	87,94	22168	88	20795	1303	25349
			НР - 98%; СП - 8%			1285,33	44,53	1285	45		1878	
8	95	1312-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /футляры/**	м трубопровода	3,6	5162,70	1776,59	18586	6396	476	8294	29030
			НР - 61%; СП - 8%			3254,00	522,75	11714	1882		2150	
9	96	241-102-0242 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6	30328,00	--	109181	--	109181	--	117915
			СП - 8%			--	--	--	--		8734	
10	97	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3,6	-106,02	-1,38	-382	-5	-6	-364	-806
			НР - 98%; СП - 8%			-103,16	--	-371	--		-60	
11	98	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	3,6	1541,78	8,71	5550	31	576	4904	11290
			НР - 99%; СП - 8%			1373,19	2,77	4943	10		836	
12	99	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	1	8273,65	--	8274	--	3774	4410	13699
			НР - 98%; СП - 8%			4499,95	--	4500	--		1015	
13	100	241-229-0404 РСНБ РК 2015	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 108**	шт.	4	4524,00	--	18096	--	18096	--	19544
			СП - 8%			--	--	--	--		1448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**364635**	**10346**	**272898**	**55998**	**454284**
								81391	**3486**	--	**33651**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**81140**				
			Материалы	Тенге				**893**				
			Всего заработная плата	Тенге					**73622**			
			Накладные расходы	Тенге				**44910**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10084**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**136134**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73622**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10492**				
			Материалы	Тенге				**4499**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5796**			
			Накладные расходы	Тенге				**5739**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1298**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17529**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5796**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**273003**				
			Материалы	Тенге				**24564**				
			Всего заработная плата	Тенге					**5459**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**242943**				

			Накладные расходы	Тенге				5349				
			Сметная прибыль	Тенге				22269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				300621				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5459			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				454284				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					84877			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**590420**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123693				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24849			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9808			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						307137		
			- Накладные расходы	Тенге							91007	
			- Сметная прибыль	Тенге							43735	
			Временные здания и сооружения			1,5 %	8 856					
			Итого с временными								599 276	
			Зимние удорожания			1,35 %	8 090					
			Итого с зимними удорожаниями								607 367	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	12 147					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								619 514	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423					650 521	
			НДС			12 %	78 063					
			Итого с НДС								728 584	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								669 978	
			в том числе НДС, 12%								*71 783*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 218

за июль 2023 (месяц, год) на 06-02-03 Насосная станция. Пятно 7.1. Автоматизация насосной станции

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1		29840,75	2870,06	29841	2870	21901	4475	37062
			НР - 72%; СП - 8%				5070,00	1145,79	5070	1146		2745	
2	2	247-201-0805 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		28726,00	--	28726	--	28726	--	31024
			СП - 8%				--	--	--	--		2298	
3	3	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	2		643,04	121,21	1286	242	36	799	2251
			НР - 72%; СП - 8%				504,00	50,57	1008	101		167	
4	4	247-202-0901 РСНБ РК 2015	**Перфокороб КГ-50**	шт.	1		1551,00	--	1551	--	1551	--	1675
			СП - 8%				--	--	--	--		124	
5	5	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Перфорированная DIN рейка 35х7,5 MTEC-DS300P**	шт	1		2325,05	--	2325	--	2325	--	2511
			СП - 8%				--	--	--	--		186	
6	6	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	1		2724,00	--	2724	--	--	1662	4736
			НР - 61%; СП - 8%				2724,00	--	2724	--		351	
7	7	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Программируемое реле ПР200-24.2**	шт	1		52785,00	--	52785	--	52785	--	57008
			СП - 8%				--	--	--	--		4223	
8	8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1		8898,88	1,95	8899	2	132	5347	15385
			НР - 61%; СП - 8%				8765,00	--	8765	--		1140	
9	9	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Одноканальный блок питания БП-30Б-Д3-24**	шт	1		21114,91	--	21115	--	21115	--	22804
			СП - 8%				--	--	--	--		1689	

10	10	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	2	2028,41	362,56	4057	725	78	2570	7158
			НР - 72%; СП - 8%			1627,00	158,04	3254	316		530	
11	11	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Сигнальная лампа 24В, красная MT22-A14**	шт	2	956,25	--	1912	--	1912	--	2065
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
12	12	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования**	шт.	3	2724,00	--	8172	--	--	4985	14209
			НР - 61%; СП - 8%			2724,00	--	8172	--		1053	
13	13	247-211-0203 РСНБ РК 2015	**Реле промежуточные типа РЭК77 3(LY3), 10 А, 24 В, АС**	шт.	3	1496,00	--	4488	--	4488	--	4847
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
14	14	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1	1795,85	--	1796	--	55	1306	3350
			НР - 75%; СП - 8%			1740,70	--	1741	--		248	
15	15	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Поплавковый датчик уровня аналоговый ПДУ-И.х**	шт	1	71145,00	--	71145	--	71145	--	76837
			СП - 8%			--	--	--	--		5692	
16	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3243,74	27,90	3244	28	1614	1153	4749
			НР - 72%; СП - 8%			1602,00	--	1602	--		352	
17	17	247-204-0737 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1114,00	--	1114	--	1114	--	1203
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
18	18	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Группа клемм MTU**	шт	9	191,25	--	1721	--	1721	--	1859
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
19	19	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	210	513,22	201,15	107776	42241	14285	47002	167160
			НР - 72%; СП - 8%			244,05	66,81	51250	14030		12382	
20	20	243-202-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0102	444252,00	--	4531	--	4531	--	4894
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
21	21	ТПРАЙС-ЛИСТ "KEN DALA GS"	**Кабель МКЭШ 2х0,75**	м	200	114,75	--	22950	--	22950	--	24786
			СП - 8%			--	--	--	--		1836	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								487575
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83586				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46108			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15593			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						252463		
			- Накладные расходы	Тенге							69299	
			- Сметная прибыль	Тенге							36118	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		7 314					
			Итого с временными								494 889	
			Зимние удорожания		1,35 %		6 681					
			Итого с зимними удорожаниями								501 570	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		10 031					

			Итого с непредвиденными работами и затратами								**511 601**	
			Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			**1,050051423**					**537 207**	
			НДС			**12 %**		**64 465**				
			Итого с НДС								**601 672**	
			Итого со скидкой 8,04381034736723 %								**553 275**	
			в том числе НДС, 12%								*59 279*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ералиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 219

за июль 2023 (месяц, год) на 06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,303703		998330,83	7846,05	303196	2383	278080	27426	357071
			НР - 118%; СП - 8%				74853,10	1675,81	22733	509		26450	
2	22	244-202-0102 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	4		30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
			СП - 8%				--	--	--	--		9687	
3	24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В25 W6/**	м3	4,96		-35208,07	-3396,45	-174632	-16847	-106929	-52363	-245155
			НР - 91%; СП - 8%				-10253,25	-1347,96	-50856	-6686		-18160	
4	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0123468		-349485,00	--	-4315	--	-4315	--	-4660
			СП - 8%				--	--	--	--		-345	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					245337	-14464	287924	-24937	238031
									-28123	-6177	--	17632	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					124249				
			Материалы	Тенге					171150				
			Всего заработная плата	Тенге						-34300			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-4315				
			Накладные расходы	Тенге					-24937				
			Сметная прибыль	Тенге					7945				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					107257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-22
			Сметная заработная плата	Тенге						-34300			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					121088				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					121088				
			Сметная прибыль	Тенге					9687				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					130775				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				238032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-22
			Сметная заработная плата	Тенге					-34300			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция резервуаров /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/									
5	61	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	16	4355,91	1731,29	69695	27701	863	30139	107820
			НР - 61%; СП - 8%			2570,66	517,31	41131	8277		7987	
6	62	241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	16	10450,00	--	167200	--	167200	--	180576
			СП - 8%			--	--	--	--		13376	
7	63	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	узел	2	6584,94	44,10	13170	88	955	11916	27093
			НР - 98%; СП - 8%			6063,62	15,87	12127	32		2007	
8	64	241-102-0260 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	64480,00	--	257920	--	257920	--	278554
			СП - 8%			--	--	--	--		20634	
9	65	1312-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	2	2331,79	1087,01	4664	2174	23	1918	7109
			НР - 61%; СП - 8%			1233,27	339,06	2467	678		527	
10	66	241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	2	715,00	--	1430	--	1430	--	1544
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
11	67	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0244	1509016,11	542169,03	36820	13229	8759	19096	60389
			НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	14832	4456		4473	
12	68	241-112-0228 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	14033,00	--	56132	--	56132	--	60623
			СП - 8%			--	--	--	--		4491	
13	69	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	шт.	16	6195,00	--	99120	--	99120	--	107050
			СП - 8%			--	--	--	--		7930	
14	70	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	16	3132,67	230,25	50123	3684	1960	44292	101968
			НР - 99%; СП - 8%			2779,92	16,27	44479	260		7553	
15	71	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	зонт	4	15919,96	75,68	63680	302	57806	5527	74744
			НР - 98%; СП - 8%			1392,97	17,08	5572	68		5537	
16	72	214-401-0207 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 10 мм ГОСТ 5336-80**	м2	4	2701,00	--	10804	--	10804	--	11668
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
17	73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,05408	890086,41	2885,53	48136	156	44548	2390	54568

			НР - 69%; СП - 8%				63469,20	588,01	3432	32		4042	
18	74	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0708	945791,58	7808,95	66962	553	58619	5400	78151
			НР - 69%; СП - 8%			110032,00	515,96	7790	37		5789	
19	75	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	м2	13,3333334	242,34	1,94	3231	25	2935	190	3695
			НР - 69%; СП - 8%			20,33	0,33	271	4		274	
20	76	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	8,25192	12382,19	141,26	102177	1165	92645	6798	117693
			НР - 76%; СП - 8%			1014,00	69,96	8367	577		8718	
21	77	1120-2001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры ячейковые. Установка**	м2 поверхности в свету	0,240392	10303,90	203,94	2477	49	782	1629	4435
			НР - 98%; СП - 8%			6846,53	68,33	1646	16		328	
22	78	КП "InterClima"	**Панельный фильтр диаметром 200 мм EY3 200**	шт	4	14878,34	--	59513	--	59513	--	64274
			СП - 8%			--	--	--	--		4761	
23	79	КП "InterClima"	**Кассета фильтра для круглых каналов диаметром 200 мм FGR 200**	шт	4	27754,02	--	111016	--	111016	--	119897
			СП - 8%			--	--	--	--		8881	
24	80	1126-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	м2 поверхности покрытия изоляции	6	576822,08	350,40	3460932	2103	3427103	24190	3763932
			НР - 76%; СП - 8%			5287,68	17,25	31726	104		278810	
25	81	242-202-0301 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	5192,00	--	20768	--	20768	--	22429
			СП - 8%			--	--	--	--		1661	
26	82	217-101-0105 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01024	165361,00	--	1693	--	1693	--	1828
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4707663	51229	4482594	153485	5250040
			Стоимость монтажных работ	Тенге				173840	14541	--	388892	
			Материалы	Тенге				244888				
			Всего заработная плата	Тенге				886				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52553			
			Накладные расходы	Тенге				170529				
			Сметная прибыль	Тенге				32057				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				299101				
			Сметная заработная плата	Тенге								30
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					52553			
			Материалы	Тенге				3665780				
			Всего заработная плата	Тенге				3533401				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					105076			
			Накладные расходы	Тенге				12497				
			Сметная прибыль	Тенге				94566				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				300827				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4061173				
			Сметная заработная плата	Тенге								54
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					105076			
								115098				

Материалы	Тенге				103166				
Всего заработная плата	Тенге					11291			
Накладные расходы	Тенге				7790				
Сметная прибыль	Тенге				9831				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				132719				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
Сметная заработная плата	Тенге					11291			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				681897				
Материалы	Тенге				59541				
Всего заработная плата	Тенге					19461			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				602570				
Сдача и испытание	Тенге				943				
Накладные расходы	Тенге				19072				
Сметная прибыль	Тенге				56078				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				757047				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
Сметная заработная плата	Тенге					19461			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5250040				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
Сметная заработная плата	Тенге					188381			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5488072**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145717				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36765			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8364			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4770513		
- Накладные расходы	Тенге							128548	
- Сметная прибыль	Тенге							406524	
Временные здания и сооружения			1,5 %	82 321					
Итого с временными								5 570 393	
Зимние удорожания			1,35 %	75 200					
Итого с зимними удорожаниями								5 645 593	
Непредвиденные работы и затраты			2 %	112 912					
Итого с непредвиденными работами и затратами								5 758 505	
Итого в ценах 2022 года К=1,0500514			1,050051423						
НДС			12 %	725 607				6 046 727	
Итого с НДС								6 772 334	
Итого со скидкой 8,04381034736723 %								6 227 580	
в том числе НДС, 12%								*667 241*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Жакибаев С.С.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center
_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ