Заказчик _____

**"Утвержден/Согласован"** _____

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 388299.906 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 41603.561 тыс.тенге

_____

_____

*(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)*

"____"_____ 23 г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД на реконструкцию подъездной и внутрисельской автомобильной дороги (с тротуаром) в селе Сагиз Кызылкогинского района. Остаточные работы

*(наименование стройки)*

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | | РАЗДЕЛ 1. Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильной дороги (с тротуаром) | 291934.486 | -- | -- | 291934.486 |
| 2 | | РАЗДЕЛ 2. Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ | 125.325 | | | 125.325 |
| 3 | | РАЗДЕЛ 3. Пересечение с инженерными коммуникациями. СС | 8055.217 | | | 8055.217 |
| 4 | | РАЗДЕЛ 4. Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН | 10992.549 | | | 10992.549 |
| 5 | | РАЗДЕЛ 5. Автобусные остановки | 4756.466 | | | 4756.466 |
| | | **Всего по главе** | **315864.043** | **--** | **--** | **315864.043** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5** | **315864.043** | **--** | **--** | **315864.043** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 6. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | | Временные здания и сооружения 1,04% | 3284.986 | -- | -- | 3284.986 |
| | | **Всего по главе** | **3284.986** | **--** | **--** | **3284.986** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-6** | **319149.029** | **--** | **--** | **319149.029** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава . Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 3 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44% | 4595.746 | -- | -- | 4595.746 |
| | | **Всего по главе** | **4595.746** | **--** | **--** | **4595.746** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **323744.775** | **--** | **--** | **323744.775** |
| 4 | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 6474.896 | -- | -- | 6474.896 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **330219.671** | **--** | **--** | **330219.671** |
| **5** | | **в том числе в текущих ценах на 22018 год - 100%, к=1,0498961** | **346696.344** | | | **346696.344** |
| | | | | | | |
| 7 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 41603.561 | 41603.561 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **346696.344** | **0.000** | **41603.561** | **388299.906** |

**Согласованно:**