РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Государственная лицензия ГСЛ N 14004367 от 20.03.2014 г.

Сметная документация

Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

ИП Иванова Е.В.

.

Семей 2022г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО" находится в регионе - Восточно-Казахстанская область г.Семей

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов,утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК

(приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022), ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;

2021). 2022 год;
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве. 2022 г. (СЦЗТ РК 8.04-13-2021);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений;
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2021). 2022 год с учетом изменений и дополнений.
Приняты затраты:
- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - 1,5%.
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях IV температурной зоны по отраслям ,в размере - 1,3 %
Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %
Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - 949,915 тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - 328,366 тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 2023 год составляет 3450 тенге, коэффициент для перехода от текущих цен 2022 г. - 1,079
Налог на добавленную стоимость на 2023 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г., в текущих ценах, введенных с 10.06.2022 г.

Заказчик:

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме **34 840,693** тыс тенге

В том числе налог на добавленную стоимость **3 732,931** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2022 г.

Сводный сметный расчет

Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы			1 532,462	1 532,462
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			264,809	264,809
3		Итого по разделу I			1 797,271	1 797,271
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	28 085,944			28 085,944
5		Итого по разделу II	28 085,944			28 085,944
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор ((28085,944*3,24%))			909,985	909,985
7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор ((28085,944*1,12%))			314,563	314,563

8		Итого по разделу III			1,224.547	1,224.547
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	28,085.944		3,021.818	31,107.762
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**			3,732.931	3,732.931
		Всего по сводному сметному расчету	28,085.944		6,754.750	34,840.693

В том числе на 2022г

ПИР/с НДС/ 1716.357

Экспертиза/с НДС/ 296.586

На 2023г

СМР/с НДС/ 31456.257

Технический и авторский надзоры/с НДС/ 1371.4928

ИП Иванова Е.В.

Иванова Е.В.

Форма 2

Заказчик: КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Утвержден:

Сметный расчет в сумме **31 456,257** тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость **3 370,313** тыс тенге

Главный врач - Н.Б.

(ссылка на документ об утверждении)

"27" сентября 2022 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Демонтажные работы	1 860,935			1 860,935
		Итого по главе 1	1 860,935			1 860,935
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Монтажные работы	23 032,077			23 032,077
		Итого по главе 2	23 032,077			23 032,077
		Итого по главам 1-7	24 893,012			24 893,012
		сметная з/плата				4 300,219
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,689
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.37	Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8) /24893,012*1,5%*0,8/	298,716			298,716

		сметная з/плата (К =0,141)				42.119
		нормативная трудоемость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8	298.716			298.716
		Итого по главам 1-8	25,191.728			25,191.728
		сметная з/плата				4,342.338
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				2.689
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. IV.41	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)	327.492			327.492
		сметная з/плата (%)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9	327.492			327.492
		Итого по главам 1-9	25,519.221			25,519.221
		сметная з/плата				4,342.338
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				2.689
5		**Непредвиденные работы и затраты (2)%**	510.384			510.384
		Итоги по сметному расчету				
6		**- в текущих ценах**	26,029.605			26,029.605
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
7	Приказ КДСЖКХ МИИР РК от 07.09.2022г №173-нк	**в текущих и прогнозных ценах на 2023г-100%, К=1,079**	28,085.944			28,085.944
8	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость**			3,370.313	3,370.313
9		**Всего по сметному расчету**	28,085.944		3,370.313	31,456.257
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

ИП Иванова Е.В.

Иванова Е.В.

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Заказ 2а-Abral

Форма 3

Объектная смета 01-01

на строительство

Демонтажные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	1860.935	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.653	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	929.427	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	01-01-01	Демонтажные работы	1,860.935			1,860.935	0.653	929.427	
		Итого:	**1,860.935**	**0.000**	**0.000**	**1,860.935**	**0.653**	**929.427**	**0.000**

ИП Иванова Е.В.

Иванова Е.В.

Наименование стройки:Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Заказ 2a-Abral

Наименование объекта:Демонтажные работы

Форма 4

Локальная смета № 01-01-01

Демонтажные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1860.935**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**929.427**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0.653**

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	967	388.04	1.64	375,235	1,586	-	269,027.00	695,803.00
					386.40	-	373,649.00	-	-	51,541.00	
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	967	238.88	27.25	230,997	26,351	-	153,493.00	415,249.00
					211.63	8.83	204,646.00	8,539	-	30,759.00	
3	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж НР=90%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 древесины в конструкции	10.671	29,118.39	1,200.39	310,722	12,809	-	273,430.00	630,884.00
					27,918.00	552.67	297,913.00	5,898	-	46,732.00	
4	1147-0101-0104	Участок для озеленения/Поверхность чердачного покрытия. Очистка участка от мусора/птичьего помета НР=88%	м2	738	52.55	-	38,782	-	-	34,128.00	78,743.00
					52.55	-	38,782.00	-	-	5,833.00	
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	39.95	170.00	-	6,792	-	-	-	7,335.00
					-	-	-	-	-	543.00	
6	411-103-0107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	279.65	109.00	-	30,482	-	-	-	32,921.00

					-	-	-	-	-	2,439.00	

Итого по смете		**1,860,935**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	914,990
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40,746
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14,437
	- накладные расходы, тенге	730,078
	перевозка грузов, тенге	37,273
	- сметная прибыль (8 %), тенге	137,847

Составил Иванова Е.В.

Проверил

Наименование стройки:Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 01-01-01

Демонтажные работы

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		646		
2		Средневзешенный разряд работы		2,3		
		Итого ФОТ				**914,990**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	4,4482	5,924.00 1,919.00	26,351 8,539
2	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	6,0921	260.00	1,586
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,073248	4,010.00 1,919.00	12,324 5,898
4	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,817144	164.00	462
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,963464	12.00	24
		Итого по машинам и механизмам		**18.39**		**40,746** **14,437**

		Перевозка грузов				
1	411-103-0107	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	279,65	109.00	30,482
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	39,95	170.00	6,792
		Итого по перевозке грузов				**37,273**

Заказ 2a-Abral Локальная смета № 01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №2a-Abral Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО	
	Регион: Восточно-Казахстанская область г.Семей
	Текущие цены с 10.06.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.37) 1,5%
	Коэф. к временными 0,8
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №1-1 Демонтажные работы ИП Иванова Е.В. Иванова Е.В.	
Смета №1-1-1Демонтажные работы Дефектный акт	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Иванова Е.В.
Раздел №	
1	1208-0101-0204 967
2	1208-0101-0101 967
3	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Демонтаж 10,671 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
4	1147-0101-0104 Участок для озеленения/Поверхность чердачного покрытия. Очистка участка от мусора/птичьего помета 738
5	414-104-0501 39,95
6	411-103-0107 ОбФ2 = 39.95*7 = 279,65

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Заказ 2а-Abral

Форма 3

Объектная смета 02-01

на строительство

Монтажные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость	23032.077	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2.036	тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	3370.792	тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ Наименование работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-01-01	Кровельные работы	22,590.512			22,590.512	1.984	3,273.633	
2	02-01-02	Молниезащита кровли	441.565			441.565	0.052	97.159	
		Итого:	**23,032.077**	**0.000**	**0.000**	**23,032.077**	**2.036**	**3,370.792**	**0.000**

ИП Иванова Е.В.

Иванова Е.В.

Наименование стройки:Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Заказ 2a-Abral

Наименование объекта:Монтажные работы

Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Кровельные работы

Основание: АС 04-2022

Сметная стоимость, тыс. тенге	**22590.512**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3273.633**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1.984**

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	1.928	180,561.43	1,050.37	348,122	2,025	279,825	60,375.00	441,177.00
					34,373.42	420.50	66,272.00	811	-	32,680.00	
2	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	7.147	175,627.94	1,500.48	1,255,213	10,724	995,077	228,914.00	1,602,857.00
					34,897.50	690.84	249,412.00	4,937	-	118,730.00	
3	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15.96	6,517.28	36.26	104,016	579	66,784	33,236.00	148,232.00
					2,296.58	17.27	36,653.00	276	-	10,980.00	
4	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	24.008	11,756.71	80.64	282,255	1,936	249,646	28,400.00	335,507.00
					1,277.64	36.74	30,674.00	882	-	24,852.00	
5	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	967	409.82	3.75	396,296	3,626	345,867	43,602.00	475,090.00
					48.40	1.70	46,803.00	1,644	-	35,192.00	

6	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	967	3,114.28	27.62	3,011,509	26,709	1,426,209	1,439,392.00	4,806,973.00
					1,611.78	6.17	1,558,591.00	5,966	-	356,072.00	
7	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	1069.502	5,136.00	-	5,492,962	-	5,492,962	-	5,932,399.00
					-	-	-	-	-	439,437.00	
8	214-210-0601	Проволока/Скрутка из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0.03472	403,617.00	-	14,014	-	14,014	-	15,135.00
					-	-	-	-	-	1,121.00	
9	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный/Крюк ф12	1 кг	38.44	308.00	-	11,840	-	11,840	-	12,787.00
					-	-	-	-	-	947.00	
10	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	49	91.00	-	4,459	-	4,459	-	4,816.00
					-	-	-	-	-	357.00	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	4	115.00	2.97	460	12	191	179.00	690.00
					64.28	0.38	257.00	2	-	51.00	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	8	95.66	2.16	765	17	447	210.00	1,053.00
					37.57	0.38	301.00	3	-	78.00	
13	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м конька	75	5,586.77	6.64	419,008	498	352,175	61,117.00	518,535.00
					884.47	1.29	66,335.00	97	-	38,410.00	
14	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	738	1,039.70	138.72	767,299	102,375	423,900	247,019.00	1,095,463.00
					326.59	37.23	241,023.00	27,476	-	81,145.00	
15	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92%	м2 стяжки	7380	32.05	2.06	236,529	15,203	212,396	12,086.00	268,504.00
					1.21	0.57	8,930.00	4,207	-	19,889.00	

16	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	738	1,008.26 287.99	33.43 5.95	744,096 212,537.00	24,671 4,391	506,888 -	199,574.00 75,494.00	1,019,164.00
17	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике/насухо в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	738	872.23 761.67	68.20 17.57	643,706 562,112.00	50,332 12,967	31,262 -	529,073.00 93,822.00	1,266,601.00
18	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/Изовер Плавающий пол Коб =1,03	1 м3	114.021	31,059.00 -	- -	3,541,378 -	- -	3,541,378 -	- 283,310.00	3,824,688.00
19	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м/фронтон/ НР=93%	м3 кладки	3.5	50,333.36 9,054.93	3,268.64 834.76	176,167 31,692.00	11,440 2,922	133,034 -	32,191.00 16,669.00	225,027.00
20	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	решетка	1	5,626.41 1,853.24	66.26 19.19	5,626 1,853.00	66 19	3,707 -	1,835.00 597.00	8,058.00
21	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0.5	19,672.00 -	- -	9,836 -	- -	9,836 -	- 787.00	10,623.00
22	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/фронтон/ НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	1,704.42 1,172.51	42.91 38.54	49,428 34,003.00	1,244 1,118	14,181 -	28,097.00 6,202.00	83,727.00
23	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая/атмосферостойкая НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	29	1,047.92 233.86	4.88 2.30	30,390 6,782.00	142 67	23,466 -	5,479.00 2,870.00	38,739.00
0.1 Слуховые окна											
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка/переплет/ НР=90%	м3 древесины в конструкции	0.0336	175,627.94 34,897.50	1,500.48 690.84	5,901 1,173.00	50 23	4,678 -	1,076.00 558.00	7,535.00
25	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	2	36,156.35 9,764.48	1,158.35 512.71	72,313 19,529.00	2,317 1,025	50,467 -	18,499.00 7,265.00	98,077.00

26	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	5.6	3,114.28	27.62	17,440	155	8,259	8,336.00	27,838.00
					1,611.78	6.17	9,026.00	35	-	2,062.00	
27	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,106	1 м2	6.1936	5,136.00	-	31,810	-	31,810	-	34,355.00
					-	-	-	-	-	2,545.00	
28	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0.1712	1,096,907.58	32,734.35	187,791	5,604	172,994	7,770.00	211,206.00
					53,696.20	12,081.65	9,193.00	2,068	-	15,645.00	
29	1115-0404-0103	Заполнения проемов оконных/ Стремянок. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5	1,879.23	3.46	9,396	17	823	6,852.00	17,548.00
					1,711.22	1.70	8,556.00	9	-	1,300.00	
30	1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР=72%	шт.	2	26,548.79	0.50	53,098	1	52,116	706.00	58,108.00
					490.12	0.32	980.00	1	-	4,304.00	

Итого по смете **22,590,512**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3,202,687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	259,743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70,946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14,460,691
- накладные расходы, тенге	2,994,018
- сметная прибыль (8 %), тенге	1,673,371

Составил Иванова Е.В.

Проверил

Наименование стройки:Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Кровельные работы

Основание: АС 04-2022

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		1949		
2		Средневзешенный разряд работы		3,1		
		Итого ФОТ				**3,202,687**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	0,696	1,763.00 1,606.00	1,227 1,118
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	17,4168	192.00	3,343
3	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0968	172.00	17
4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,1512	7,839.00 1,919.00	71,711 17,549
5	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,078	8,959.00 1,919.00	9,658 2,069
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,8583548	6,503.00 2,742.00	18,593 7,834

7	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,84794	8,440.00 2,742.00	15,601 5,067
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0112992	13,599.00 3,276.00	154 37
9	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,833744	5,633.00 2,294.00	4,696 1,913
10	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,147232	25.00	4
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0824	26.00	2
12	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,261	67.00	17
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	10,776	6,419.00 1,919.00	69,144 20,652
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	2,520.00 1,606.00	2 2
15	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,470608	308.00	453
16	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12	191.00	23
17	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,066768	170.00	11
18	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,287616	70.00	20
19	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	26,937	898.00	24,184
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,6648104	4,010.00 1,919.00	30,746 14,703
21	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	90,06276	66.00	5,943
22	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	94,178584	12.00	1,134
23	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,369598	164.00	389
24	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,049648	37.00	2

24	343-302-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	[illegible]		
25	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9815984	15.00	30
26	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,921538	12.00	23
27	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	174,18504	15.00	2,617
		Итого по машинам и механизмам		**446.55**		**259,743**
						70,944

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,5828	4,240.00	95,748
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	19,672.00	9,836
3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,84	27,292.00	22,925
4	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	18,819	28,214.00	530,968
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0003	29,136.00	9
6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,5655	25,867.00	14,628
7	213-102-0203	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	1,33	82,785.00	110,104
8	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,091	572,707.00	52,116
9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,000332128	545,661.00	181
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	399,352.00	172
11	214-210-0601	Проволока/Скрутка из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03472	403,617.00	14,014
12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки	10 м	0,00320144	5,414.00	17

12	214-214-0103	марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00520144		
13	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	83,758.00	10,051
14	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,793638	120,534.00	818,864
15	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000176336	120,534.00	21
16	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,56052	120,534.00	670,228
17	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,071806	83,650.00	6,006
18	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,092568	120,534.00	11,158
19	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	120,534.00	14,464
20	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,60024	120,534.00	192,883
21	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,871504	120,534.00	707,716
22	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	120,534.00	24,107
23	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,169176	221,954.00	37,549
24	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1845	188,232.00	34,730
25	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	53,8545	783.00	42,168
26	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00229408	813,201.00	1,866
27	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	49	91.00	4,459
28	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный/Крюк ф12	кг	38,44	308.00	11,840
29	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	35,966748	1,175.00	42,259

		окрашенный				
30	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	6,73425	1,119.00	7,536
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	77,703672	659.00	51,207
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	29,984614	32.00	963
33	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,234544	655.00	154
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,070192	251.00	18
35	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1712	994,397.00	170,241
36	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001712	965,674.00	165
37	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1075,6956	5,136.00	5,524,773
38	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	75	2,014.00	151,050
39	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/Изовер Плавающий пол	м3	114,021	31,059.00	3,541,378
40	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	32,472	267.00	8,672
41	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	16,92851	289.00	4,892
42	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	811,8	148.00	120,146
43	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1446,48	221.00	319,672
44	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000413072	467,116.00	193
45	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,205	579.00	119
46	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002142	525,811.00	1,126

47	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00015272	623,062.00	95
48	236-105-0101	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	22,91	958.00	21,948
49	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,232	1,829.00	424
50	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00072	539,649.00	389
51	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000172	7,512.00	2
52	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,09552386	286,428.00	27,361
53	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	8,449776	93.00	785
54	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	154,5	1,253.00	193,589
55	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,87084	73,026.00	63,601
56	261-107-0355	Контакт Петрова керосиновый	т	0,062688	94,938.00	5,954
57	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00006	380,806.00	23
58	261-107-0432	Ветошь	кг	0,0079	119.00	1
59	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001712	2,453,940.00	42
60	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1075,6956	137.00	147,369
61	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	272,284.00	30
62	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006848	289,955.00	199
63	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,018525948	106,532.00	1,973
64	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,025392486	797,818.00	20,259

64	261-107-0936	Паста антисептическая	т	0,0283924[illegible]		
65	261-107-0938	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0988336	99,206.00	9,803
66	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,3832636	1,512,552.00	579,709
67	261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,00026	951,137.00	247
68	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм/ 500*500	м2	0,25	13,986.00	3,497
		Итого по материалам				**14,460,691**

Заказ 2a-Abral Локальная смета № 02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №2a-Abral Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО	
	Регион: Восточно-Казахстанская область г.Семей
	Текущие цены с 10.06.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.37) 1,5%
	Коэф. к временными 0,8
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 Монтажные работы ИП Иванова Е.В. Иванова Е.В.	
Смета №2-1-1Кровельные работы АС 04-2022	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Иванова Е.В.
Раздел №0 без наименования	
1	1110-0105-0101 ОбФ5 = 1.536+0.168+0.224 = 1,928
2	1110-0102-0401 ОбФ6 = 0.507+0.555+0.024+0.132+0.018+0.053+4.995+0.532+0.116+0.056+0.073+0.086 = 7,147
3	1110-0102-0205 ОбФ13 = 0.6*0.2*133 = 15,96
4	1110-0115-0101 ОбФ14 = 1.928+22.08 = 24,008
5	1110-0115-0201 967
6	1112-0101-0705 967
7	224-101-0501 967 (Коб = 1,106)
8	214-210-0601Проволока/Скрутка из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм ОбФ3 = 34.72/1000 = 0,03472
9	217-101-0401Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный/Крюк ф12 38,44
10	217-101-0303 49
11	1113-0301-0406 4

12	1113-0301-1406 8
13	1112-0101-0514 75
	Ресурс заменен 224-105-0100->224-105-0112
14	1112-0101-1701 738
15	1112-0101-1702 7380
16	1112-0101-1501 738
	Ресурс заменен 235-101-0603->235-101-1104
17	1112-0101-1303 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике/насухо в один слой 738
	Ресурс удален 216-201-0602
	Ресурс удален 235-201-0601
18	234-101-0203Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/Изовер Плавающий пол 110,7 (Коб = 1,03)
19	1108-0201-0102 Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м/фронтон/ 3,5
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0203
	Ресурс заменен 212-401-0202->212-401-0102
20	1120-0301-0101 1
	Ресурс заменен 261-302-0142->261-302-0128 Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм/ 500*500
21	212-101-0501 0,5
22	1115-0201-0101 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/фронтон/ 29
23	1115-0402-0202 Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая/атмосферостойкая 29
	Ресурс заменен 236-203-0201->236-105-0101
	1 Слуховые окна
24	1110-0102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка/переплет/ 0,0336
25	1110-0106-0101 2
26	1112-0101-0705 ОбФ8 = 2.8*2 = 5,6
27	224-101-0501 ОбФ8 = 2.8*2 = 5,6 (Коб = 1,106)
28	1109-0304-0101 ОбФ9 = 171.2/1000 = 0,1712
	Ресурс заменен 261-102-0322->222-506-0401
29	1115-0404-0103 Заполнения проемов оконных/ Стремянок. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности 5
30	1208-0101-1811 2

Локальная смета № 02-01-02

Молниезащита кровли

Основание: 04-2022-ЭС.СО

Сметная стоимость, тыс. тенге	**441.565**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**97.159**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0.052**

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	85	976.50	29.11	83,003	2,474	58,418	16,546.00	107,513.00
					260.12	10.25	22,110.00	871	-	7,964.00	
2	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	27	7,587.23	233.18	204,855	6,296	153,410	34,229.00	258,211.00
					1,672.20	88.56	45,149.00	2,391	-	19,127.00	
3	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/8 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	50	698.47	20.69	34,924	1,035	19,025	10,938.00	49,531.00
					297.28	6.53	14,864.00	327	-	3,669.00	
4	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	10	802.63	4.69	8,026	47	733	5,227.00	14,313.00
					724.62	1.40	7,246.00	14	-	1,060.00	
5	1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	6,929.18	48.23	6,929	48	3,165	2,676.00	10,373.00
					3,716.00	-	3,716.00	-	-	768.00	

6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0.8	783.00	-	626	-	626	-	676.00
					-	-	-	-	-	50.00	
7	1115-0404-0406	Заполнения оконных проемов и решетки/Арматура. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским/асфальтовым лаком НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0.5265	950.97	-	501	-	29	377.00	948.00
					895.44	-	471.00	-	-	70.00	

Итого по смете	**441,565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93,556
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9,900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3,603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	235,406
- накладные расходы, тенге	69,993
- сметная прибыль (8 %), тенге	32,708

Составил Иванова Е.В.

Проверил

Наименование стройки:Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02

Молниезащита кровли

Основание: 04-2022-ЭС.СО

Составлен в текущих ценах по состоянию с 10.06.2022 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		50		
2		Средневзешенный разряд работы		3,8		
		Итого ФОТ				**93,556**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,773	6,503.00 2,742.00	5,027 2,120
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,2005	191.00	1,758
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,773	4,010.00 1,919.00	3,099 1,484
4	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,32	12.00	16
		Итого по машинам и механизмам		**12.07**		**9,900** **3,604**

		Материалы				
1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3132	463,375.00	145,129
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1105	486,747.00	53,785
3	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,046	380,647.00	17,510
4	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,8	783.00	626
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00049	813,201.00	398
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,89	740.00	2,139
7	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	985,799.00	1,972
8	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000013689	623,062.00	9
9	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75/ Асфальтовый лак	т	0,000047385	434,302.00	21
10	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	539,649.00	16
11	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657.00	657
12	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,218	594.00	129
13	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	401.00	1
14	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1,416.00	1
15	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	859.00	21
16	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,008	939.00	8
17	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт	0,02	1,438.00	29

17	261-107-0901	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02		
18	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,545	1,293.00	12,341
19	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	246.00	2
20	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,04	300.00	612
		Итого по материалам				**235,406**

Заказ 2a-Abral Локальная смета № 02-01-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ №2a-Abral Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПХВ "Абралинская больница" УЗ ВКО	
	Регион: Восточно-Казахстанская область г.Семей
	Текущие цены с 10.06.2022 г.
	НДС 12,00 %
	Временные (табл.1 п.37) 1,5%
	Коэф. к временными 0,8
	Коэф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.IV.41 (1,3 %))
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	-оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия
Объект №2-1 Монтажные работы ИП Иванова Е.В. Иванова Е.В.	
Смета №2-1-2Молниезащита кровли 04-2022-ЭС.СО	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Иванова Е.В.
Раздел №0 Раздел без наименования	
1	1308-0208-0202 85
2	1308-0208-0101 27
3	1308-0208-0201 Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/8 мм. Монтаж оборудования 50
4	1308-0208-0210 10
5	1308-0303-2505 1
6	217-101-0101 0,8
7	1115-0404-0406 Заполнения оконных проемов и решетки/Арматура. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским/асфальтовым лаком ОбФ1 = 0.39*50/1000*27 = 0,5265
	236-201-0807 Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75/ Асфальтовый лак