SANA 2023.2 от 04.04.2023 г.

Цена региона Область Абай Аксуатский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2224

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "Колледж Аксуат" с.Аксуат района Аксуат области Абай

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 310,955** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **140,460** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2023 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
	Правила КВЭП	Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №2224

Приложение Г к НДЦС РК

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай	1 114,758			1 114,758
		Итого по главе 2	1 114,758			1 114,758
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-7	1 114,758			1 114,758
		сметная з/плата				478,772
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,219
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	1 114,758			1 114,758
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%	55,738			55,738
		Итого по части II	1 170,496			1 170,496
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на управление проектом				
	УПСС	Средства заказчика на авторский и технический надзор для норм УПСС				
	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор				
		Итого				
		Итого в ценах 2022 г.	1 170,496			1 170,496
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -100%	1 170,496			1 170,496

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №2224

Приложение Г к НДЦС РК

1	2	3	4	5	6	7
		В текущих и прогнозных ценах	1 170,496			1 170,496
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 100% (Кпер = 1)	1 170,496			1 170,496
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			140,460	140,460
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2023 г. - 12%			140,460	140,460
		Всего по сводному сметному расчету	1 170,496		140,460	1 310,955
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г.	1 170,496		140,460	1 310,955
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель _____ М.Солтангазин

ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН МУРАТХАН АБДЕШОВИЧ ИИН 790924300511

Наименование стройки: Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2224

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай
(наименование объекта)

Сметная стоимость	1 114,758	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,219	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	478,772	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
		Раздел 0. Раздел без наименования							
1	2-01-00-01	Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай	1 114,758			1 114,758	0,219	478,772	
		Итого по разделу:	**1 114,758**			**1 114,758**	**0,219**	**478,772**	
		Всего:	**1 114,758**	**0,000**	**0,000**	**1 114,758**	**0,219**	**478,772**	**0,000**

Руководитель

М.Солтангазин

ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН МУРАТХАН АБДЕШОВИЧ ИИН 790924300511

[illegible]083.2 от 04.04.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Наименование стройки: Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование объекта: Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

Форма 4
Заказ 2224

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	**1114,758**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**478,772**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,219**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 114 758**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**1 114 758**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**1 114 758**
1	**6112-0302-0320** **Кклим = 1,06**	**Покраска улучшенная масляным составом по дереву пол**	**м2**	**274**	**2282**	**625 268**
		неучтенные ресурсы				
1.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	68,5	692	47 402
1.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	147,96	0	0
2	**6112-0302-0305** **Кклим = 1,06**	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску) стена**	**м2**	**140**	**1614**	**225 960**
		неучтенные ресурсы				
2.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,718	692	17 797

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 2224 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2.2	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	7	0	0
3	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**152**	**1100**	**167 200**
		неучтенные ресурсы				
3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,09576	325091	31 131

Составил М.Солтангазин

Проверил

ДАРА КӘСІПКЕР СОЛТАНГАЗИН МУРАТХАН АБДЕШОВИЧ ИИН 790924300511

Наименование стройки: Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих-строителей		219			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,3			
		Итого ФОТ					**949 540**
		Машины и механизмы					
1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08904	5490	2111,52	489
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,539964	7542	2521,74	4 072
		Итого по машинам и механизмам		**0,629004**			**4 561**

Заказ 2224 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	218-103-0201	Ветошь	кг	1,7546	1117	1 960
2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	4,7544	4108	19 531
3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	47,604	692	32 942
4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,09576	325091	31 131
5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	94,218	692	65 199
6	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,009936		
7	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0105	851834	8 944
8	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	7,6	116	882
9	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	154,96		

Итого по материалам **160 588**

Заказ 2224 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ: №2224 Наименование: Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай	
	Регион: Область Абай Аксуатский район
	Текущие цены с 03.04.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Точность Кпер - 0
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление СМР 0%
	Сметная прибыль 5%
	Коэф. к на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1 (стоимость не округлять)
	-оборудование:1 (стоимость не округлять)
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12

№ п/п	Показатели
	В сметном расчете приняты:
	2023 - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай Руководитель М.Солтангазин	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01Текущий ремонт спортивного зала "Колледж Аксуат" с.Аксуат, района Аксуат области Абай Дефектная ведомость	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: М.Солтангазин
Раздел №1 Раздел без наименования	
	Подраздел №1 Подраздел без наименования
1	6112-0302-0320 274
2	6112-0302-0305 140
3	6112-0302-0105 152