1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**92854,35**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**38584,28**
		Итого материалов:				**23456,30**	**315106,07**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	65537,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	40325,27
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**544391,14**
250	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,5658**		**126271,31**	**323992,10**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	13737,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	27018,35
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**364747,72**
251	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,3547**		**198217,73**	**70297,92**
		Накладные расходы	%	--		8404,43	2980,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16529,77	5862,28
		Сметная стоимость:		-		**223151,93**	**79140,83**
252	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3647		**13188,94**	**4810,34**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4550,64**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**227,61**
		Итого материалов:				**275,40**	**100,45**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2504,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	585,19
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7900,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**842130,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**86517,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74291,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1002939,54**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

261	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	467,3700		**2359,98**	**1102984,84**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**427514,31**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**68100,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1333,33**	**623158,72**
		Накладные расходы	%	--		584,45	273152,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	110090,96
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**1486227,94**
262	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135,9700		**2907,90**	**395386,98**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**124374,95**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**19812,32**
		Итого материалов:				**1881,25**	**255793,17**
		Накладные расходы	%	--		607,68	82625,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	38241,02
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**516253,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1498371,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**355777,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**148331,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2002481,76**
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000					
265	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	.64,0000		**2708,03**	**173313,84**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**96911,96**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**37321,61**
		Итого материалов:				**743,79**	**47602,46**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	70082,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	19471,71
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**262868,11**
266	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	100,0000		**4099,40**	**409939,53**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**234293,94**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**78366,20**
		Итого материалов:				**1153,79**	**115379,17**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	169047,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	46318,92
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**625305,48**
288	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,1346		**174783,56**	**23527,27**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**20065,59**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**1299,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16940,24**	**2280,29**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	13986,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	3001,11
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**40515,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**606780,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**253116,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**68791,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**928688,59**

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

301	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2499,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	1216,98
		Сметная стоимость:				**4107,32**	**9132,51**
302	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8,0000		**4099,40**	**32794,98**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**18743,42**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**6269,25**
		Итого материалов:				**1153,79**	**9230,27**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	13523,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	3705,49
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**50024,16**
306	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12AI.Установка**	т стальных элементов	0,01099		**343858,43**	**3777,86**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1637,75**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**106,09**
		Итого материалов:				**186015,11**	**2043,69**
		Накладные расходы	%	--		111075,08	1220,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	399,86
		Сметная стоимость:				**491328,19**	**5398,06**
307	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,01099		**103400,57**	**1136,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4384,18	48,17
		Накладные расходы	%	--		4384,18	48,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	94,74
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**1278,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**43124,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**17291,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4833,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**65249,92**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4-1

общестроительные работы блока Г

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

7	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	**938,0000**		**23,95**	**22463,13**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**8736,86**
		Итого эксплуатация машин:				**23,95**	**22463,13**
		Накладные расходы	%	--		6,75	6334,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,46	2303,84
		Сметная стоимость:				**33,16**	**31101,82**
8	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40м**	м3 грунта	**2814,0000**		**22,17**	**62389,98**
		Итого оплата труда:				**8,62**	**24266,09**
		Итого эксплуатация машин:				**22,17**	**62389,98**
		Накладные расходы	%	--		6,25	17594,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	6398,77
		Сметная стоимость:				**30,70**	**86383,42**
9	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	**378,7500**		**16,82**	**6369,47**
		Итого оплата труда:				**6,54**	**2477,35**
		Итого эксплуатация машин:				**16,82**	**6369,47**
		Накладные расходы	%	--		4,74	1796,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	653,26
		Сметная стоимость:				**23,28**	**8818,98**
10	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	**126,2500**		**575,87**	**72703,52**
		Итого оплата труда:				**575,87**	**72703,52**
		Накладные расходы	%	--		379,19	47872,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,40	9646,06
		Сметная стоимость:				**1031,46**	**130221,83**
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**378,7500**		**111,78**	**42337,18**
		Итого оплата труда:				**87,87**	**33282,53**
		Итого эксплуатация машин:				**45,48**	**17226,83**
		Накладные расходы	%	--		58,88	22299,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,65	5170,90
		Сметная стоимость:				**184,31**	**69807,16**
12	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**	м3 грунта	**433,0000**		**82,36**	**35661,17**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**15099,48**
		Итого эксплуатация машин:				**74,77**	**32377,02**
		Накладные расходы	%	--		24,98	10814,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,59	3718,03
		Сметная стоимость:				**115,92**	**50193,39**
13	Е11-010203-0104 11-010203-0104 РСНБ РК 2015	**Разравнивание грунта**	м2 спланированной площади	**442,0000**		**72,81**	**32179,81**
		Итого оплата труда:				**72,81**	**32179,81**
		Накладные расходы	%	--		47,94	21189,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,66	4269,51
		Сметная стоимость:				**130,40**	**57638,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**274104,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**127900,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32160,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**434164,99**

РАЗДЕЛ 15.Стены

188	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	145,7970		**18355,93**	**2676239,70**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**566405,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**206756,18**
		Итого материалов:				**13381,72**	**1951014,63**
		Накладные расходы	%	--		2835,49	413406,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,31	247171,68
		Сметная стоимость:				**22886,74**	**3336817,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Е11-260301-0802 11-260301-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство пароизоляции из пленки**	м2 поверхности покрытия изоляции	371,4683		**201,02**	**74673,93**
		Итого оплата труда:				**109,34**	**40614,72**
		Итого эксплуатация машин:				**4,34**	**1610,59**
		Итого материалов:				**89,41**	**33211,96**
		Накладные расходы	%	--		71,55	26578,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	8100,19
		Сметная стоимость:				**294,38**	**109352,53**
193	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Утепление стен теплоизоляционными плитами на базальтовой основе**	м3 изоляции	31,0417		**31780,68**	**986525,17**
		Итого оплата труда:				**17039,44**	**528932,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1577,67**	**48973,52**
		Итого материалов:				**13730,73**	**426224,65**
		Накладные расходы	%	--		11169,84	346730,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3436,04	106660,44
		Сметная стоимость:				**46386,55**	**1439915,97**
195	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен цветным лицевым кирпичом М125 на растворе М75**	м3 кладки	40,3264		**24722,37**	**996964,93**
		Итого оплата труда:				**3884,89**	**156663,74**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**57187,31**
		Итого материалов:				**19748,16**	**796372,76**
		Накладные расходы	%	--		3105,43	125230,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,22	89775,66
		Сметная стоимость:				**30054,02**	**1211971,47**
201	Е11-080201-1027 11-080201-1027 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом из рядового кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой цветным лицевым кирпичом М125**	м3 кладки	12,2100		**25250,50**	**308308,57**
		Итого оплата труда:				**5709,99**	**69718,98**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,94**	**14284,97**
		Итого материалов:				**18641,81**	**227616,50**
		Накладные расходы	%	--		4094,29	49991,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,58	28663,98
		Сметная стоимость:				**31692,37**	**386963,79**
208	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	492,6150		**450,99**	**222166,09**
		Итого оплата труда:				**320,54**	**499913,91**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**1893,36**
		Итого материалов:				**129,81**	**202454,79**
		Накладные расходы	%	--		188,86	93036,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,19	25216,17
		Сметная стоимость:				**691,04**	**340418,32**
211	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М150 на растворе М75**	м3 кладки	145,6950		**17682,83**	**2576300,27**
		Итого оплата труда:				**3436,97**	**500749,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1418,11**	**206611,54**
		Итого материалов:				**13156,54**	**1916842,10**
		Накладные расходы	%	--		2569,76	374401,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1620,21	236056,13
		Сметная стоимость:				**21872,80**	**3186757,74**
218	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	204,0000		**284,41**	**58019,83**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**29766,16**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**30434,21**
		Итого материалов:				**24,66**	**5029,79**
		Накладные расходы	%	--		106,51	21728,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	6379,87
		Сметная стоимость:				**422,20**	**86128,29**
219	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6,0000		**1393,33**	**8360,01**
		Итого оплата труда:				**784,92**	**4709,53**
		Итого эксплуатация машин:				**765,78**	**4594,68**
		Итого материалов:				**20,18**	**121,07**
		Накладные расходы	%	--		567,18	3403,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,84	941,05
		Сметная стоимость:				**2117,36**	**12704,14**
221	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных подушек**	шт. сборных конструкций	2,0000		**284,41**	**568,82**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**298,37**
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**
		Накладные расходы	%	--		106,51	213,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	62,55
		Сметная стоимость:				**422,20**	**844,40**
223	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж прогонов массой до 0,3тн**	шт. сборных конструкций	3,0000		**284,41**	**853,23**
		Итого оплата труда:				**145,91**	**437,74**
		Итого эксплуатация машин:				**149,19**	**447,56**
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		106,51	319,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,27	93,82
		Сметная стоимость:				**422,20**	**1266,59**
228	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических перемычек**	т стальных элементов	**0,1915**		**38178,20**	**7310,74**
		Итого оплата труда:				**28209,48**	**5401,83**
		Итого эксплуатация машин:				**4891,88**	**936,75**
		Итого материалов:				**5915,26**	**1132,71**
		Накладные расходы	%	--		19879,61	3806,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4644,62	889,40
		Сметная стоимость:				**62702,43**	**12006,89**
232	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка простенков из сплиттерных блоков**	м3 кладки	**12,0000**		**5508,35**	**66100,19**
		Итого оплата труда:				**3104,24**	**37250,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1559,92**	**18719,08**
		Итого материалов:				**1205,86**	**14470,28**
		Накладные расходы	%	--		1877,37	22528,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		590,86	7090,29
		Сметная стоимость:				**7976,58**	**95718,91**
233	С121-030302-0104 21-030302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	**864,0000**		**244,64**	**211368,96**
		Накладные расходы	%	--		10,37	8962,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,40	17626,48
		Сметная стоимость:				**275,41**	**237957,48**
237	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка кладочной сетки диаметром 4BpI**	т металлических изделий	**1,5948**		**261240,83**	**416622,52**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**68732,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**2157,82**
		Итого материалов:				**217233,59**	**346440,51**
		Накладные расходы	%	--		33898,72	54061,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23611,16	37654,69
		Сметная стоимость:				**318750,71**	**508338,33**
238	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Укладка связевых сеток**	т металлических изделий	**0,1479**		**44007,24**	**6509,17**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**6374,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**200,13**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	3651,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	812,86
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**10973,67**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8616892,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**1548048,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**813195,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10978136,18**
		РАЗДЕЛ 16.Монолитный пояс на отметках 5,51;11,51;17,51;23,51					
247	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка досок**	м ходов	95,9550		**29,22**	**2804,07**
		Итого оплата труда:				**26,19**	**2513,06**
		Итого эксплуатация машин:				**2,95**	**283,07**
		Итого материалов:				**1,30**	**124,74**
		Накладные расходы	%	--		17,57	1685,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,74	359,17
		Сметная стоимость:				**50,53**	**4848,73**
248	С121-070204-0401 21-070204-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стоимость досок**	м3	0,0960		**17681,77**	**1697,45**
		Накладные расходы	%	--		749,71	71,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,52	141,55
		Сметная стоимость:				**19906,00**	**1910,98**
249	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	13,4338		**32643,79**	**438528,48**
		Итого оплата труда:				**6912,02**	**92854,35**
		Итого эксплуатация машин:				**2872,19**	**38584,28**
		Итого материалов:				**23456,30**	**315106,07**
		Накладные расходы	%	--		4878,56	65537,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3001,79	40325,27
		Сметная стоимость:				**40524,14**	**544391,14**
250	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,5658		**126271,31**	**323992,10**
		Накладные расходы	%	--		5353,90	13737,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10530,02	27018,35
		Сметная стоимость:				**142155,23**	**364747,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	С121-050301-2205 21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,3547**		**198217,73**	**70297,92**
		Накладные расходы	%	--		8404,43	2980,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16529,77	5862,28
		Сметная стоимость:				**223151,93**	**79140,83**
252	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,3647**		**13188,94**	**4810,34**
		Итого оплата труда:				**12476,91**	**4550,64**
		Итого эксплуатация машин:				**624,06**	**227,61**
		Итого материалов:				**275,40**	**100,45**
		Накладные расходы	%	--		6867,09	2504,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1604,48	585,19
		Сметная стоимость:				**21660,51**	**7900,13**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**842130,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**86517,36**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74291,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1002939,54**

РАЗДЕЛ 17.Арматурный пояс-5шт

253	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,2791		**44007,24**	**56291,51**
		Итого оплата труда:				**43098,06**	**55128,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1353,05**	**1730,74**
		Накладные расходы	%	--		24688,02	31579,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5495,62	7029,68
		Сметная стоимость:				**74190,88**	**94900,67**
254	С121-050301-0201 21-050301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**3,1198**		**129404,34**	**403709,19**
		Накладные расходы	%	--		5486,74	17117,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10791,29	33666,12
		Сметная стоимость:				**145682,37**	**454492,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	С121-050301-2201 21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	**0,0781**		**198521,30**	**15505,51**
		Накладные расходы	%	--		8417,30	657,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16555,09	1293,04
		Сметная стоимость:				**223493,69**	**17455,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**475506,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**49354,18**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41988,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**566849,22**

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

261	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	405,2464		**2359,98**	**956374,32**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**370688,42**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**59048,86**
		Итого материалов:				**1333,33**	**540327,46**
		Накладные расходы	%	--		584,45	236844,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,55	95457,49
		Сметная стоимость:				**3179,98**	**1288676,13**
262	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М75 на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99,8021		**2907,90**	**290214,31**
		Итого оплата труда:				**914,72**	**91291,30**
		Итого эксплуатация машин:				**145,71**	**14542,26**
		Итого материалов:				**1881,25**	**187752,35**
		Накладные расходы	%	--		607,68	60647,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,25	28068,94
		Сметная стоимость:				**3796,82**	**378930,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1246588,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**297491,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**123526,43**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1667606,78**

РАЗДЕЛ 20.Перекрытие выше отметки 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
265	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50,0000		**2708,03**	**135401,44**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**75712,47**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**29157,51**
		Итого материалов:				**743,79**	**37189,42**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	54752,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	15212,28
		Сметная стоимость:				**4107,31**	**205365,71**
266	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	92,0000		**4099,40**	**377144,37**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**215550,42**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**72096,91**
		Итого материалов:				**1153,79**	**106148,83**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	155523,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	42613,41
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**575281,04**
288	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка анкеров**	т стальных элементов	0,1346		**174783,56**	**23527,27**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**20065,59**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**1299,78**
		Итого материалов:				**16940,24**	**2280,29**
		Накладные расходы	%	--		103906,30	13986,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22295,19	3001,11
		Сметная стоимость:				**300985,05**	**40515,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**536073,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**224261,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60826,80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**821161,75**

РАЗДЕЛ 21.Перекрытие в осях 4с-7с выше отметки 0.000

301	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4,0000		**2708,03**	**5416,06**
		Итого оплата труда:				**1514,25**	**3028,50**
		Итого эксплуатация машин:				**583,15**	**1166,30**
		Итого материалов:				**743,79**	**1487,58**
		Накладные расходы	%	--		1095,04	2499,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	1216,98
		Сметная стоимость:				**4107,32**	**9132,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
302	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8,0000		**4099,40**	**32794,98**
		Итого оплата труда:				**2342,94**	**18743,42**
		Итого эксплуатация машин:				**783,66**	**6269,25**
		Итого материалов:				**1153,79**	**9230,27**
		Накладные расходы	%	--		1690,47	13523,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,19	3705,49
		Сметная стоимость:				**6253,05**	**50024,16**
306	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Анкера из арматуры диаметром 12AI.Установка**	т стальных элементов	0,01099		**343858,43**	**3777,86**
		Итого оплата труда:				**149066,81**	**1637,75**
		Итого эксплуатация машин:				**9656,02**	**106,09**
		Итого материалов:				**186015,11**	**2043,69**
		Накладные расходы	%	--		111075,08	1220,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36394,68	399,86
		Сметная стоимость:				**491328,19**	**5398,06**
307	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлизация анкерных деталей**	т	0,01099		**103400,57**	**1136,03**
		НР второго уровня	%	4,24		4384,18	48,17
		Накладные расходы	%	--		4384,18	48,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,78	94,74
		Сметная стоимость:				**116407,53**	**1278,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**43124,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**17291,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4833,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**65249,92**

Итого прямые затраты	**56 402 065,43**
Накладные расходы , тенге	10 500 690,55
Итого с накладными расходами , тенге	**66 902 755,99**
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 352 220,33
Итого на подряд, тенге	**72 254 976,32**
Итого по акту:	72 254 976,32
Строительно-монтажные работы	72 254 976,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения		0,9%			650 294,79
		ИТОГО					72 905 271,10
		Зимнее удорожание		2,73%			1 990 313,90
		Итого					74 895 585,00
		в ценах 2017 г (К=1,0697784)					80 121 678,59
		НДС 12%		12%			9 614 601,43
		Итого с НДС					89 736 280,02

Итого по акту:

Заказчик: **Подрядчик:**

_____ **Алимбаев А.С.** _____ **Акмади А.А.**

Технадзор :

_____ **Илиманов Е.Б.**

Сметное расчеты проверен