**Шарт № 090140000306/240030/00**

**құрылысқа байланысты емес жұмыстарды сатып алу туралы**

Астана қаласы «29»
желтоқсан 2023 жыл

Бұдан әрі "Тапсырыс беруші "деп аталатын" ҚазАвтоЖол "Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы 08.02.2023 жылғы №31- ж/қ бұйрығы және 10.02.2023 жылғы №03-2/195 сенімхаттары негізінде әрекет ететін 30.05.2013 ж. 2/7 шарт бойынша сенімді басқарушы ретінде "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы" филиалының директоры Смағұлов Талғат Назымбекұлы атынан бір жағынан және бұдан әрі "Мердігер/Орындаушы" деп аталатын "КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, оның атынан Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директор Айдос Серік Әділханұлы, екінші жағынан "Тараптар" деп аталатын бұдан әрі бірлесіп "квазимемлекеттің жекелеген субъектілерін сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының негізінде сектор " (бұдан әрі – Заң), пп.Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы № 1253 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық әл-ауқат қоры ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 287-тармағының 32 - тармағы осы жұмысты сатып алу туралы шартты (бұдан әрі-шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1. **Ұғымдар мен анықтамалар**

1.1Осы Шартта төменде келтірілген ұғымдардың келесі түсіндірмесі бар:

1) Мердігер/Орындаушы-онымен жасалған шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ консорциум (сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын жұмыстардың осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген, оның Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

3) объект-сатып алуды ұйымдастырушы жұмыстарды орындауға жататын және Тапсырыс беруші Мердігерге осы Шартқа №1 қосымшаға сәйкес шартта көзделген нысанда беретін ретінде айқындаған ғимарат, құрылыс, автомобиль жолдары;

4) учаске-объектінің жұмыстарын орындау немесе жұмыстар жүргізу үшін бөлінген аумақ;

5) уақытша құрылыстар - объект жұмыстарын орындау үшін қажетті барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды объектінің жұмыстары аяқталғаннан кейін мердігер тұрғызады, орнатады және жинайды.

6) Шарт-Тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы мердігердің автомобиль жолын күтіп ұстау жөніндегі жұмыстарды орындауға, аяқтауға және ұсынуға көрсетілетін қызметтерді ұсынуға шарттық қатынастар;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) мердігердің өкілі-мердігер тағайындаған тұлға. Келісімшарт бойынша мердігердің қызметін басқаруға жауапты. Сондай ақ осы Шарт бойынша мердігердің өкілі болып табылады;

8) авариялық жұмыстар - қауіпсіз және үздіксіз жүруді қамтамасыз етуді ескере отырып, автомобиль жолын және ондағы құрылыстарды қалпына келтіру жөніндегі қажетті және негізделген іс-шаралар кешені. Авариялық жұмыстарды орындау қажеттілігін Тапсырыс беруші мен мердігер бірлесіп айқындайды;

9) пайдалану көрсеткіштерінің спецификациясы-мердігер Шарттың талаптарын сақтамаған жағдайда ұстап қалу сомаларын (айыппұл мөлшерлемелерін) айқындайтын, шарт шеңберінде автомобиль жолын ұстау деңгейіне қойылатын ең төмен талаптарды сипаттайтын көрсеткіштер кешені;

10) автомобиль жолын күтіп ұстау-автомобиль жолының тиісті техникалық жай-күйін қолдау, оның техникалық жай-күйін бағалау, сондай-ақ жол жүрісі қауіпсіздігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар кешені;

11) жұмыстар-шарт талаптарына сәйкес мердігердің орындауына жататын объектіні күтіп-ұстау жөніндегі қызмет;

12) шарттың жалпы сомасы - осы Шарт бойынша жұмыстар құнының жалпы сомасы;

13) материалдар-жұмыстарды орындау кезінде мердігер және / немесе қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдары;

14) жабдық-жұмыстарды орындауға арналған механизмдердің, аспаптардың, айлабұйымдардың, мердігердің және/немесе қосалқы мердігердің жол - құрылыс техникасының жиынтығы;

15) жұмыс ұзақтығының мерзімі - мердігер жылдық көлеміне сәйкес шарт бойынша жұмыстарды орындауға тиіс мерзім;

16) күндер - күнтізбелік күндер;

17) ай-күнтізбелік ай

18) ақау-шарттың талаптарын бұза отырып және/ немесе жұмыстарды орындау технологиясын бұза отырып орындалған жұмыстардың бір бөлігі;

19) кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі - Мердігер орындалған жұмыстарды тексеру процесінде анықталған ескертулер мен ақауларды жоятын уақыт кезеңі;

20) нұсқама-бақылау жөніндегі іс-шараны жүзеге асыратын (жүзеге асыратын) лауазымды адам (тұлғалар) жеке немесе заңды тұлғаға (оның өкіліне) беретін, анықталған нормативтік бұзушылықтарды, ақаулар мен ескертулерді жою туралы орындау үшін міндетті талап;

21) ЖКО - Жол-көлік оқиғасы.

2. **Шарттың Мәні**

2.1 Мердігер / Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын талаптарға, талаптарға сәйкес және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген бағалар бойынша жұмысты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды (жұмыстарды) қабылдауға және осы Шарттың талаптары бойынша оған ақы төлеуге міндеттенеді мердігердің / Орындаушының шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауы.

2.2 жұмыстар жоба бойынша орындалады - Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ақылы учаскелерін күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды Электрондық сатып алу.

2.3 төменде көрсетілген құжаттар мен оларда келісілген шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) Осы Шарт;

2) шартқа қосымшалар.

## 3. **Шарт сомасы және Төлем шарттары**

3.1 шарттың жалпы сомасы Шартқа №2 қосымшамен айқындалады және 14 032 307 260 (он төрт миллиард отыз екі миллион үш жүз жеті мың екі жүз алпыс) теңгені 10 тиын құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды, оның ішінде ҚҚС саны 1 503 461 492 теңге (бір миллиард бес жүз үш миллион төрт жүз алпыс бір мың төрт жүз тоқсан екі) 15 тиын (бұдан әрі – шарт сомасы).

3.2 орындалған жұмыстар үшін төлемді Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының есеп шотына ақшалай қаражатты ай сайын Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей аудару жолымен жүргізеді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа №2 қосымшада көрсетілген.

3.4 төлемнің алдындағы қажетті құжаттар:

1) Қол Қойылған Шарт;

2) Орындалған жұмыстар актісі;

3)Мердігер/ Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттайтын, көрсететін шот-фактура.

## 4. **Тараптардың Міндеттемелері**

4.1 Мердігер / Орындаушы міндеттенеді:

1) шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

2) шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын жұмыстардың осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген, оның Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

Осы құжат «Электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Шарт талаптарын орындау үшін Мердігер/Орындаушы тартқан персоналды қоспағанда, Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа адамдар ұсынған құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндетті. Көрсетілген ақпарат осы персоналға құпия түрде және міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада берілуі тиіс;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты іске асыру мақсатында қоспағанда, жоғарыда аталған қандай да бір құжаттар мен ақпаратты пайдаланбауға;

5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат беруге міндетті;

6) Тапсырыс берушіге Мердігердің/Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз әрекеттерден туындаған келтірілген залалдарды толық көлемде өтеуге міндетті;

7) Веб-портал арқылы орындалған жұмыстардың электрондық - цифрлық қолтаңбамен бекітілген актісін ресімдеуге және Тапсырыс берушіге жіберуге;

8) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың актісін бекіткеннен кейін электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактураны жазып берсін.

4.2 Мердігер / Орындаушы:

1) Тапсырыс берушіден шарт бойынша орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімдерін алдын ала келісе отырып, Шартқа №2 қосымшада көрсетілген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға;

4.3 Тапсырыс беруші міндеттенеді:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер/Орындаушы мамандарының қолжетімділігін қамтамасыз етуге;

2) Орындалған жұмыстардың сәйкессіздігі анықталған кезде Мердігерді/Орындаушыны дереу жазбаша хабардар етуге міндетті;

3) жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстардың актісі веб-портал арқылы бекітілсін не сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында белгіленген мерзімдерде оны қабылдамаудың дәлелді негіздемелері көрсетіле отырып, жұмыстарды қабылдаудан бас тартылсын;

4) Орындалған жұмыстардың актісі бекітілгеннен кейін электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы өнім беруші электрондық нысанда жазып берген шот-фактураны қабылдасын;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлем жүргізуге құқылы.

4.4 Тапсырыс беруші құқылы:

1) Орындалған жұмыстардың сапасын тексеру;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және шарт талаптарына сәйкес оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаудан бас тарту оны қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда жүзеге асырылады.

5. **Жұмыстардың сәйкестігін тексеру**

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері орындалған жұмыстардың осы Шарттың талаптарына сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен тексеруді жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығындарды мердігер/Орындаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы Мердігерді/Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етеді.

5.2 осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар осы Шарттың талаптарына сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс.

5.3 егер тексеру кезінде орындалған жұмыстардың нәтижелері осы Шарттың талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер/Орындаушы тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 жұмыстарды тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына барлық қажетті қаражат беріледі және Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, жәрдем көрсетіледі.

5.5 жоғарыда аталған бірде-бір тармақ Мердігерді/Орындаушыны шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Мердігер / Орындаушы Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын күтіп ұстау және жұмыс түрлерінің жіктеуіші жөніндегі нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстарды орындауы тиіс.

5.7 өндірістік кешендерді күтіп-ұстауды қоса алғанда, жұмыстарды мердігер және оның құрылымдық бөлімшелері бір жылға арналған өндірістік жоспарға сәйкес ай сайынғы түзетумен (қажет болған жағдайда) ұйымдастыруға тиіс, оны мердігер жасайды және Тапсырыс беруші алдыңғы айдың 20-сына дейінгі мерзімде бекітеді.

5.8 жұмыстарды мердігер автомобиль жолдарын күтіп ұстау бойынша бөлінген айлық лимиттер шегінде орындайды. Айлық наряд-тапсырма жылдық өндірістік жоспарға сәйкес бір айдағы лимит шегінде айқындалады.

5.9 Мердігер Тапсырыс берушімен келісім бойынша жұмыстар жиынтығына автомобиль жолдарын пайдалану ережелерінің сақталуын қамтамасыз етуге, қозғалыс қауіпсіздігін, ыңғайлылығын ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды енгізеді.

5.10 Мердігер бұл туралы Тапсырыс берушіге хабарлай отырып, жұмыстарды дереу орындауға кіріседі: - Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы ауа - райы, көктайғақ, қардың жарылуы, тасқын су тасқыны факторларынан туындаған өндірістік қажеттілік; - автомобиль жолдарындағы дүлей зілзалалар мен төтенше жағдайлар; - жолдың конструктивтік элементтерінде, олардағы құрылыстарда қауіпті ақаулар туындаған жағдайларда Тапсырыс берушінің келісімі бойынша жол-көлік оқиғаларына әкелуі немесе жолдар мен жасанды құрылыстардың және басқа да жұмыстардың елеулі бұзылуына әкелуі мүмкін.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.11 Мердігер автомобиль жолдары мен олардағы құрылыстардың, бөлу жолағын бекітудің меже белгілерінің, өндірістік кешендердің, жобаланатын жолдар трассасын бекітудің тірек нүктелерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті, сондай-ақ арнайы автоматтандырылған өлшеу құралдарын, Республикалық маңызы бар автожолдар бойындағы жарықтандыру бағаналарын және жол жүрісін ұйымдастырудың басқа да объектілерін күзетуді жүргізеді.

5.12 қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді, бұл ретте қосалқы мердігерлер жұмыстарды бөгде ұйымдарды тартпай өз күштерімен орындауы тиіс.

5.13 Тапсырыс беруші өз атынан мердігермен бірлесіп автожолдарды күтіп ұстау сапасын көзбен шолып бағалауды және орындалған жұмыстарды қабылдауды жүзеге асыратын өз өкілдерін тағайындайды.

5.14 Консорциумдық келісім (Консорциуммен шарт жасасқан жағдайда) осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

## 6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі

6.1 өнім беруші осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте жұмысты Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі.

6.2 Мердігер/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдау / тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Егер жұмыстар қазақстандық тектес материалдар мен жабдықтардан орындалған болса, онда белгіленген үлгінің түпнұсқасы немесе көшірмесі не Уәкілетті ұйым куәландырған тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, сертификат беру жөніндегі қағидаларға сәйкес белгіленген тәртіппен берілген "CT-KZ" тауарының шығарылған жері туралы сертификаттың көшірмесі ұсынылады тауардың шығу тегі және оның қолданысының күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификат нысандарын белгілеу туралы, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ "тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, тауардың шығу тегі туралы сертификат беру және оның қолданысының күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификат нысандарын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген (Әділет министрлігінде тіркелген 2021 жылғы 14 шілдеде № 23514) (бұдан әрі – Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетелдік тауардың мәртебесін айқындау, тауардың шығу тегі туралы сертификат беру және оның қолданысының күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификат нысандарын белгілеу қағидалары);

2) Егер жұмыстар шетелдік шығарылған материалдар мен жабдықтардан орындалған болса – тауардың шығарылған елін айқындау, тауардың шығарылған жері туралы сертификат беру және оның қолданысының күшін жою жөніндегі Қағидаларда белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тауардың шығарылған жері туралы тиісті сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі.

## 7. Жеңілдіктер. Санаты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың ақаусыз орындалуына кепілдік береді.

Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.

Мердігер ұсынатын кепілдікке Мердігер емес (қосалқы мердігер) жүзеге асырған пайдалану қағидаларын, модификацияларды бұзу, дұрыс ұстамау немесе техникалық қызмет көрсетудің жеткіліксіздігі себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның жол берілетін тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе ақауды түзету кірмейді.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері олардың сапасын төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.

7.2 Мердігер / Орындаушы орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды (олар болған кезде) Климаттық жауын-шашынға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты залалдың, зақымданудың, жоюдың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етеді.

Мердігер / Орындаушы өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) қандай да бір бүліну түрлерінен немесе басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етеді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Мердігер/Орындаушы шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.3 Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды, оның ішінде "жол активтері сапасының ұлттық орталығы"РМК зертханалық қорытындысын ұсынуы тиіс.

7.4 Мердігер жұмыстарды қабылдау кезінде анықталған ескертулер мен ақауларды уақтылы жоюға кепілдік береді.

7.5 Мердігердің орындалған жұмыстардың ақаулары мен кемшіліктерін жою мерзімі Тапсырыс берушінің тиісті нұсқамасы күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен аспауға тиіс.

7.6 Мердігер барлық жасырын ақаулар мен кемшіліктер үшін жауап береді, егер олар жұмыстың сапасыз орындалуына байланысты болса.

7.7.егер орындалған жұмыстардың сапасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және техникалық нормаларында көзделген сападан төмен болған жағдайда, мердігер орындалған жұмыстардың сапасын техникалық нормалардың талаптарына дейін жеткізуге міндетті.

7.8 Мердігер өз тәуекелі үшін, өзінің немесе тартылған күшімен объектіні пайдалану мазмұнын қамтамасыз етуге, жұмыстарды аяқтауға және осы Шартта көрсетілген мерзімдерде дайын жұмыстарды Тапсырыс берушіге тапсыруға міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.9 мердігер жыл бойы жұмысты ұйымдастыруды, өзінің барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді қамтамасыз етуге міндетті.

7.10 Мердігер Жол жүруді қамтамасыз ету және ондағы жолдардың, жасанды құрылыстардың сақталуын қамтамасыз ету жөнінде жедел шаралар қабылдау мақсатында тәулік бойы кезекшілік ұйымдастыруға міндетті.

7.11 Мердігер жұмыстарды тәулік бойы және үздіксіз ауысымдық ұйымдастыруды қамтамасыз етуге міндетті және қажет болған жағдайда (төтенше жағдайлар, қолайсыз ауа-райы жағдайлары, жөндеу жұмыстарын шұғыл жүргізу қажеттілігі және т. б.) Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар ете отырып, жолдың конструктивтік элементтерінің зақымдануын жою, дүлей зілзалалардың зақымдануын жою және ай сайынғы наряд-тапсырманы түзету жөніндегі жұмыстарды куәландыру үшін Тапсырыс берушінің өкілін шақыруға міндетті. Мұндай жағдайлар туындаған сәттен бастап 48 сағат.

7.12 Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың және бірінші кезекте қаржыландырудың бөлінген лимиті шегінде республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында автокөліктің қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ететін жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті.

7.13 Мердігер қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес оларды жүргізу мерзімділігіне қарамастан, оларды күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу кезінде жұмыстардың технологиясы мен сапалы орындалу талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

7.14 Мердігер ЖКО-ға талдау жүргізуге, ЖКО жасалған жерлерді тексеруге, себептерін анықтауға, ЖКО туралы ақпаратты ДҚО регламентіне сәйкес беруге және Тапсырыс берушіге жол жүрісі қауіпсіздігін арттыру жөнінде ұсыныстар беруге міндетті.

7.15 үшінші тұлғалар Тапсырыс берушінің мүлкін, өзге де материалдық игіліктерін бүлдірген немесе айырған кезде Мердігер заңда белгіленген тәртіппен кінәлі тұлғалардан келтірілген материалдық залалды өндіріп алу жөніндегі жұмысты жүзеге асырады.

7.16 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуды Тапсырыс берушімен келісуге, сондай-ақ қосалқы мердігерлердің құқық қабілеттілігін, төлем қабілеттілігін және материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарын иеленуін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті

7.17 Мердігер учаскеде қосалқы мердігерлер болған жағдайда олармен өз жұмысын үйлестіруге міндетті.

7.18 мердігер жұмыстарды орындаудан мердігердің өкілі болып табылатын адамды Тапсырыс берушінің негізделген талабы бойынша шеттетуге міндетті. Мердігер бұл адамды 72 сағат ішінде алып тастауға міндетті, содан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс.

7.19 Мердігер Тапсырыс берушіден ақаулар туралы хабарлама (нұсқама) алып, ақауларды Тапсырыс беруші көрсетілген уақыт ішінде өз есебінен жоюға міндетті.

7.20 Мердігер орындалған өз жұмыстарын және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды зақымданудың, бүлінудің, жоюдың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

7.21 Мердігер объектінің аумағын таза ұстауға міндетті.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7.22 Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстардың уақтылы және/немесе сапасыз орындалуына байланысты толық жауапкершілікті және барлық тәуекелдерді, оның ішінде үшінші тұлғалар алдында дербес көтеруге, сондай-ақ Тапсырыс берушіге осындай шығыстарды өтеуге міндетті.

7.23 Мердігер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауға міндетті.

7.24 Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін жұмыстарды сапалы және уақтылы орындау үшін қажетті білікті жұмыс күшін пайдалануға, сондай-ақ біліктілігі, тәжірибесі мен құзыреті орындалатын жұмыстарға тиісті басшылықты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мамандарды тартуға міндетті.

7.25 Мердігер жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз етуге және жұмыс персоналын жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге міндетті (мердігердің атауын персоналдың арнайы киімінде көрсете отырып).

7.26 Мердігер объектінің бүлінуіне, жұмыстарды орындаудың мүмкіндігіне және объектіге және жұмыстарды орындауға теріс әсер ететін кез келген басқа мән-жайларға байланысты барлық мән-жайлар туралы Тапсырыс берушіге дереу ауызша және жазбаша хабарлауға міндетті.

7.27 автомобиль жолдарын тиісінше күтіп ұстауды жүзеге асыру мақсатында Тапсырыс беруші осы Шарттың қолданылу кезеңінде мердігерге осы Шартқа№3 қосымшаға сәйкес жылжымайтын мүлікті (ЖПУ, ЖПП, жылыту пункті және т.б.) иеленуге және пайдалануға, сондай-ақ берілген мүлік үшін Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу және ағымдағы жөндеуді қоса алғанда, оны күтіп-ұстау жөніндегі міндеттерді береді.

7.28 Мердігер ай сайын есепті айдың 30 (отызыншы) күніне дейін Тапсырыс берушіге төлем құжаттарын ұсынуға міндетті.

## 8. **Тараптардың Жауапкершілігі**

8.1 Тараптар осы Шарт шеңберінде өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 жұмыстарды орындау мерзімдері кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші мердігерден/орындаушыдан міндеттемелерді Мердігер/Орындаушы толық орындамаған жағдайда шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады) не соманың 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады)  міндеттемелерді тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда, Мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттемелер. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспауға тиіс.

8.3 Мердігер/Орындаушы жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе жұмыстарды орындау мерзімі шарт бойынша жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімге кешіктірілген, бірақ шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кешіктірілмеген жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерден/орындаушыдан айыппұл (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.4 тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

8.5 егер кез келген өзгеріс Мердігерге/Орындаушыға шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкеп соқтырса, онда шарттың сомасы немесе жұмыстарды орындау кестесі немесе екеуі де тиісінше түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Мердігердің/Орындаушының түзету жүргізуге арналған барлық сұрау салулары мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.

8.6 Мердігер / Орындаушы Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін ешкімге толық немесе ішінара бермейді.

8.7 қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) тартылған жағдайда Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді / Орындаушыны шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

Қосалқы мердігерлерге жұмыстарды орындау үшін берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемі жиынтығында Орындалатын жұмыстардың екінші көлемінен аспауға тиіс.

Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау көлемін өзге қосалқы мердігермен беруге тыйым салынады.

Жұмыстарды орындаушылар, Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдар өткізілетін сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартпайды.

8.8 Мердігер орындалатын жұмыс көлемінің сапасына толық жауап береді.

8.9 Мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орман екпелерінің сақталуына жауапты болады және міндетті түрде өртке қарсы күзет және орман екпелерін өрттен қорғау жөніндегі жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ осы жұмыстарды өндірістік жоспарға енгізеді.

8.10 Мердігер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген залалды өтей отырып, ЖКО-дан келтірілген залал және жол жағдайларына тікелей байланысты соған байланысты шығыстар үшін жауапты болады.

8.11 мердігер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген қауіпсіздік техникасы қағидаларының сақталуына жауапты болады.

8.12 егер Мердігер ақауларды түзете алмаса немесе қаламаса және Тапсырыс берушінің жазбаша ескертуін алғаннан кейін 5 (бес) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттермен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген мерзім өткеннен кейін кемшіліктерді өз күшімен немесе үшінші тұлғалардың күшімен жоюға құқылы, бұл ретте Мердігер Тапсырыс берушінің осындай шығыстарын 5 банк күні ішінде өтеуге міндетті.

8.13 егер Мердігер жұмыстарды орындамаса және/немесе жұмыстарды орындау мерзімдерін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бұзса, өндірістік жоспарға сәйкес Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, тапсырыс берушіден тапсырыс берушінің кірісіне тұрақсыздық айыбын есептеу туралы хабарлама алғаннан кейін бес күн мерзімде мердігер төлеуге жататын тұрақсыздық айыбын есептейді,әйтпесе Тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбының сомасын ұстап қалуға құқылы, шарттың орындалуын қамтамасыз етудегі залалдар немесе Мердігерге тиесілі төлемдер.

8.14 Мердігер жұмыстарды орындау құралдары, әдістері, техникасы, жүйелілігі мен сапасы, сондай-ақ шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін бақылауды жүзеге асырады және толық жауапты болады.

8.15 Мердігер Тапсырыс берушінің алдында мердігермен жасалған шарт негізінде өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігердің (лердің), қосалқы мердігердің (лердің) жұмыскерлері мен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Шарттың шеңберінде жұмыстардың бөліктерін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен олқылықтары үшін жауапты болады.

8.16 Мердігер Шарт талаптарын орындау барысында өз қызметкерлерінің денсаулығы мен өмірі үшін дербес және толық көлемде жауапты болады.

8.17 мердігер төлем нысандарын уақтылы ұсынбағаны үшін жауапты болады.

8.18 егер мердігер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, тапсырыс берушіден тапсырыс берушінің кірісіне тұрақсыздық айыбын есептеу туралы хабарлама алғаннан кейін бес күн мерзімде мердігер төлеуге жататын тұрақсыздық айыбын есептейді, әйтпесе Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуден немесе Мердігерге тиесілі төлемдерден тұрақсыздық айыбының, залалдың сомасын ұстап қалуға құқылы.

8.19 Тапсырыс беруші оларды қабылдағанға дейін жоғарыда айтылған себептер бойынша мердігердің жұмыстарына қандай да бір залал немесе қандай да бір зақым келгені үшін жауапты болмайды және мердігер жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде қандай да бір залалды, қандай да бір зақымдануды және өзге де ақауларды қосымша өтеусіз барлық түзетулерді жүзеге асырады.

8.20 мердігер объектіге жеткізілуі тиіс барлық жеткізілетін материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыруға жауапты болады. Жеткізу тек мердігердің атына жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші көлік құралдарының тоқтап қалуын жеткізуге, өңдеуге, сақтауға және төлеуге байланысты шығындар үшін жауап бермейді. Ешқандай жеткізілім Тапсырыс берушіге жіберілмеуі керек.

8.21 айыппұлдар, өсімпұлдар мен тұрақсыздық айыбын төлеу, сондай-ақ шығындарды өтеу Тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

8.22 мердігердің Тапсырыс беруші алдында мердігердің орындалмаған міндеттемелерінен туындаған берешегі болған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерге төленуге жататын сомалардан кез келген ұстап қалуды жүргізуге құқылы.

8.23 мердігер барлық шағымдар, талаптар және сот талаптары бойынша өз персоналы, қосалқы мердігерлер және үшінші тұлғалар алдында дербес және толық көлемде жауапты болады, сондай-ақ осы Шарттың қолданылу кезеңінде немесе Шарттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін туындаған, бірақ осы Шарттың қолданылу мерзімінде туындаған денсаулықтың зақымдалуына не өлім-жітімге байланысты барлық шығыстарды, соның ішінде мердігердің Шарт талаптарын орындамауы және/немесе тиісінше орындамауы нәтижесінде.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.24 мердігер шарттық міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, егер шартта өзгеше белгіленбесе, Тапсырыс беруші мердігерден/орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы сомасы шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспауға тиіс.

9. **Шарттың қолданылу мерзімі және оны бұзу шарттары**

9.1 Осы Шарт 2024 жылдың 1 қаңтардан бастап күшіне енеді және 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 386-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, Тараптар осы Шарт өзінің қолданысын Шартқа 1-қосымшада көрсетілген күндерден бастап туындаған Тараптардың қатынастарына тиісінше әрбір учаске бойынша тарататынына келісті.

9.2 мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтығының мерзімдерін олардың ұлғаюы бөлігінде өзгертуге әкеп соғады:

1) Тапсырыс беруші объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, бұл өз кезегінде жұмыстарды орындауды кідіртуге әкеп соғады;

2) Тапсырыс беруші Мердігерге / Орындаушыға шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқау береді. Бұл ретте, егер осы сынақтар ақауларды анықтамаса, онда жұмыстарды жүргізуді тоқтату уақыты жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады.

9.3 Тапсырыс беруші немесе Мердігер/Орындаушы, егер екінші Тарап шартта көзделген қағидаттық талаптардан айыратын Шарттың талаптарын елеулі түрде бұзған болса, шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарт талаптарын елеулі бұзу мыналарды қамтиды, бірақ аталғандармен шектелмейді:

1) егер Мердігер/Орындаушы жұмыстарды орындау мерзімдерін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) мердігер / Орындаушы жұмысты 28 күнге дейінгі мерзімге тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтауға Тапсырыс беруші санкция бермеді;

3) мердігер / Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған Негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймайды;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге / Орындаушыға жұмыс барысын кешіктіруге нұсқау береді және мұндай нұсқау 84 күн ішінде жойылмайды;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер/Орындаушы оны қайта ұйымдастыруды немесе біріктіруді қоспағанда, қандай да бір себептермен банкроттыққа ұшырайды немесе таратылады;

6) мердігер / Орындаушы жұмыстарды жүргізу қағидаларын, шарттық құжаттамада көрсетілген нұсқаулықтар мен ережелерді елемейді.

9.4 шарт тараптардың келісімі бойынша, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда бұзылуы мүмкін.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайға байланысты Шарт жойылған кезде Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты нақты шығындар үшін ғана шартты бұзған күні төлеуді талап етуге құқылы.

9.5 егер шарт бұзылса, мердігер жұмысты дереу тоқтатады, объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен береді.

9.6 объектідегі Барлық материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және егер шарт мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен бұзылса, Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

10. **Хабарлама**

10.1 Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс, электрондық пошта арқылы не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енген күні (егер хабарламада көрсетілсе) осы күндердің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

11. **Форс-мажор**

11.1 Дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, эпидемиялар, ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама тыйым салатын, сондай-ақ Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауына кедергі келтіретін заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда, олар өзіне алған міндеттемелерді орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады. Бұл ретте тарап форс-мажордың басталғаны туралы дереу жазбаша хабардар етуге тиіс. Әйтпесе, тараптың бұл жағдайға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 форс-мажорлық мән-жайлар кезінде екінші Тараптың өз міндеттемелерін орындамауы салдарынан шығынға ұшыраған тараптың одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ олардың құзыретті органдар мен ұйымдар растаған қызметіне әсері туралы құжаттамалық растама алуға құқығы бар.

11.3 форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер / Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде жұмыстардың тоқтатылуын қамтамасыз етеді.

11.4 егер форс-мажорлық жағдай шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғанын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектінің сақталуын қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объект тоқтаған күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлейді.

12. **Даулы мәселелерді шешу**

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер / Орындаушы тікелей келіссөздер процесінде шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

12.2 егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен мердігер/Орындаушы Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13. **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл**

13.1 осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2 осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар пара беру/алу, коммерциялық пара беру сияқты осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3 осы шарт тараптарының әрқайсысы басқа тараптың өкілдерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомалар, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және қызметкерді белгілі бір тәуелділікке салатын және осы қызметкердің ынталандырушы тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады. оның жақтары.

13.4 тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді.

13.5 жазбаша хабарламада Тарап пара беру немесе алу, коммерциялық пара беру, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың талаптарын бұзатын іс-қимылдар ретінде қолданыстағы заңнамамен сараланатын іс-әрекеттерде көрініс табатын, контрагенттің осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғаны болғанын немесе болуы мүмкін екенін растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілер.

13.6 осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастардың тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тараптарды тарту тәуекелдерін болғызбау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдердің іске асырылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

14. **Басқа шарттар**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14.1 салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының Салық және кеден заңнамаларына сәйкес төленуге тиіс.

14.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар шарт жасасу сияқты нысанда жасалады.

14.3 шарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беру екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жүзеге асырылады.

14.4 Шарт бірдей заңды күші бар, веб-портал арқылы жасалған қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

14.5 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14.6 шарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беруге шартта белгіленген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

14.7 Шарт бірдей заңды күші бар, веб-портал арқылы жасалған қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

14.8 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14.9 шарт талаптары бұзылған жағдайда, егер Мердігер Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындай алмаса, мердігерге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Тапсырыс беруші Шарт талаптарын орындаудан біржақты тәртіппен толық немесе ішінара бас тарта алады.

14.10 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шарттың талаптарын одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты кез келген уақытта біржақты тәртіппен орындаудан бас тарта алады. Шарт осындай мән-жайларға байланысты бұзылған кезде Мердігер Шарт талаптарын орындау бойынша өзі шеккен нақты шығындар үшін ғана төлем талап етуге құқылы.

14.11 Тапсырыс беруші мердігер қызметкерлерінің осы Шартты орындау шеңберінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау фактісін Тапсырыс беруші анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

14.12 Тараптардың әрқайсысы осы Шарттың мәтінін, сондай - ақ Тараптар осы Шартты жасасу кезінде және осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында бір-біріне берген немесе беретін ақпараттың барлық көлемін екінші Тараптың құпия ақпараты (ал қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шектерде-коммерциялық құпия) деп санауға келісті.

14.13 Тараптардың әрқайсысы өзіне кез келген үшінші тұлғаларға (заңның тікелей көрсетілуіне байланысты үшінші тұлғаларда тиісті өкілеттіктер болған жағдайларды қоспағанда, не басқа Тарап үшінші тұлғаларға құпия ақпарат беруге жазбаша нысанда келісім берген жағдайларды қоспағанда) ол алған екінші Тараптың құпия ақпаратын жариялауға не қол жетімді етпеуге міндеттеме алады осы Шартты жасасу кезінде және осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындау барысында қол жеткізу. Осы міндеттемені, егер өзгеше ескертілмесе, Тараптар осы Шарттың қолданылу мерзімі шегінде және осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін 1 (бір) жыл ішінде орындайды.

14.14 Мердігер Тапсырыс берушіні объектідегі жұмыстарды орындау нәтижесінде үшінші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тұлғалардың келтірген залалын өтеуге қатысты талап-арыздар мен талаптардан қорғайды.

14.15 Тапсырыс берушінің облыстық филиалдары мердігердің облыстық филиалдарымен және Тапсырыс берушінің "ақылы автомобиль жолдары дирекциясы" филиалымен (бұдан әрі – ҚДП) бірлесіп ағымдағы жылдың 30 қарашасынан кешіктірілмейтін мерзімде Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ақылы учаскелерін күтіп – ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі өндірістік жоспар мен қаржыландыру жоспарының жобасын (бұдан әрі-жобалар) әзірлейді.

Жобалар Тапсырыс берушінің пайдалану департаментіне (бұдан әрі –ДЭ) және қаржы және бюджеттік жоспарлау департаментіне (бұдан әрі-ЕҚДБ) қарауға және келісуге келісуге жіберіледі. ДЭ және ДФБП жобаларды қарайды және 3 жұмыс күні ішінде оларды келіседі немесе дәлелді бас тартуды береді және пысықтауға жібереді.

ЕҚДБ жобаларды пысықтауға алған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде ескертулерді пысықтайды және оларды Еэ мен ЕҚДБ-ға қайта келісуге жібереді.

Келісілген ДЭ және ДФБП жобаларын Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының ақылы учаскелерін күтіп ұстау және ағымдағы жөндеу жөніндегі мәселелерге жетекшілік ететін басқарма төрағасының орынбасары бекітеді.

Бекітілген өндірістік жоспар мен қаржыландыру жоспарын түзету автомобиль жолдарын көктемгі және күзгі тексеру, қоғамның, ҚР ІІМ Әкімшілік полиция басқармасының және жергілікті атқарушы органдардың нұсқамалары негізінде тоқсанына 1 реттен жиі емес жүзеге асырылады.

14.16 Өндірістік жоспарды түзету жылдық қаржыландыру нормативі шегінде жұмыс көлемінің нақты орындалуын ескере отырып жүзеге асырылады.

Орындалған жұмыстар көлемінің өндірістік жоспарға және қаржыландыру жоспарына сәйкестігін бақылауды ЕҚТА жүзеге асырады.

14.17 Тапсырыс берушінің облыстық филиалдарының басшылары:

- жұмыстарды нақты қабылдауды заңнамалық актілерде немесе шартта белгіленген мерзімдер мен тәртіппен жүзеге асырады (есепті айдың 21-ден 23-ін қоса алғанда);

- мердігердің жедел-шаруашылық қызметіне араласпай, орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасын, бағалардың негізділігін, сондай-ақ мердігер ұйымдар, жеткізушілер және басқа да ұйымдар орындаған жұмыстары (қызметтері) үшін ақы төлеуге ұсынған құжаттардағы мәліметтерді және жүргізілген басқа да шығындарды тексереді;

- Тапсырыс берушінің атынан орындалған жұмыстар актілеріне ("Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастыру және функцияларын жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 19 қыркүйектегі №656 бұйрығымен бекітілген) 3-қосымша нысан бойынша, жұмыс көлемі мен олардың құнын толық ашып көрсете отырып, қол қояды.

14.18 ДПД басшысы:

-Тапсырысшының облыстық филиалдары ұсынған орындалған жұмыстар актілерінің негізінде Р-1 нысаны бойынша орындалған жұмыстар актілерін бекітеді ("бастапқы есепке алу құжаттарының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жылғы 20 желтоқсандағы №562 бұйрығымен бекітілген);

- ұсынылған актілердің орындалған жұмыстарға, сапаға, бағаларға және т.б. сәйкессіздігі анықталған жағдайда, ДПД сәйкессіздік анықталған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде актілерді Тапсырыс берушінің облыстық филиалдарына пысықтауға жібереді.

14.19 Орындалған жұмыстар мен көлемдердің түпкілікті және дәйекті бағаларын мемлекеттік сатып алу веб-порталында бекіту жолымен ЕАДД қабылдайды.

14.20 Мемлекеттік сатып алу веб-порталында қалыптастыру кезінде мердігер goszakup.gov.kz (бұдан әрі - Веб-портал) орындалған жұмыстардың электрондық актісі:

- орындалған жұмыстардың сканерленген актілерін, облыстық филиалдардың басшылары қол қойған орындалған жұмыстарды қабылдау актілерін қағаз жеткізгіште қоса береді;

- тауарды/жұмыстарды/қызметтерді қабылдауға жауапты Тапсырыс берушінің өкілі ретінде Тапсырыс берушінің облыстық филиалының басшысы көрсетеді;

- Тапсырыс берушіден ДПАД басшысын бекітуші ретінде көрсетеді.

Орындалған жұмыстардың электрондық актісі бекітілгеннен кейін мердігер электрондық шот-фактураны жазып береді және құжаттарды төлеу үшін ДПАД мекенжайына жібереді.

14.21 Тараптардың ешқайсысының шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

14.22 Заңды мекенжайы не нақты орналасқан мекенжайы өзгерген, сондай-ақ мердігердің банктік деректемелері өзгерген жағдайда мердігер осы оқиғалар басталған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей бұл туралы Тапсырыс берушіні хабардар етуге міндетті.

14.23 Мердігер ақылы учаскенің жүріс бөлігінде немесе жиегінде қалған кез келген көлік құралын (жарамды, ақаулы, авариялық және т.б.) жылжытуға міндеттенеді. Көлік құралын жылжыту мердігердің есебінен қозғалыс бағыты бойынша, осындай көлік құралының тұрағына рұқсат етілген ақылы учаскедегі ең жақын тұраққа жүргізіледі. Бұл ретте мұндай көлік құралын тасымалдау үшін көлік құралының меншік иесінен ақы алынбайды.

15. **Тараптардың Деректемелері**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Тапсырыс беруші:**
**"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы " акционерлік қоғамы**
Астана қ., Сығанақ к-сі, 60/4
"ақылы автомобиль жолдары дирекциясы" филиалы
"ҚазАвтоЖол ҰК" АҚ
Астана қ., Сығанақ к-сі, 60/4
БСН 140241014416
БИК KKMFKZ2A
ЖСК KZ936010111000191691
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16
Тел.: 8 7172 648 784,
электрондық пошта: dpad@qaj.kz

**Филиал директоры**
**Смағұлов Талғат Назымбекұлы**

**Подрядчик/Исполнитель:**
**Общество с ограниченной ответственностью "Кожсервис"**
г. Астана, Жаханша Досмухамедулы, 50
БИН 001140000590
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ266017111000000099
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 7172 414 978

**Генеральный директор**
**Айдос Серик Адиханович**

Аббревиатураларды декодтау:

БСН-бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

БСК-банктік сәйкестендіру коды;

ЖСК-жеке сәйкестендіру коды;

ЖСН-жеке сәйкестендіру нөмірі;

СТН-Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ҰБП-төлеушінің есептік нөмірі;

ҚҚС-қосылған құн салығы;

Т. А. Ә – - Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

**Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі**

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Астана - Петропавл" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана – Щучинск" учаскесі 18+772 – 230+250 шқ ақылы учаскесін күтіп ұстау Ақмола облысы | Жұмыс | 1 | 2 195 200 067.26 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Бұланды ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Біржан сал ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Аққөл ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Шортанды ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Бурабай ауданы Ақмола облысы (0.2) | 0 | 2 195 200 067.26 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Астана - Петропавл" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Щучинск - Көкшетау" учаскесі 230+250 - 291 шқ ақылы учаскесін күтіп ұстау Ақмола облысы | Жұмыс | 1 | 356 681 162.81 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Бурабай ауданы Ақмола облысы (0.5) Ақмола облысы, Зеренді ауданы Ақмола облысы (0.5) | 0 | 356 681 162.81 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "РФ шекарасы (Екатеринбургке) – Алматы, Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана - Теміртау" учаскесі 1291+335 – 1353+000 шқ ақылы учаскесін күтіп ұстау Ақмола облысы | Жұмыс | 1 | 470 817 161.81 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Аршалы ауданы Ақмола облысы (1) | 0 | 470 817 161.81 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "РФ шекарасы (Екатеринбургке) – Алматы, Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана - Теміртау" 1353+000 – 1425+422 шқ ақылы учаскесін күтіп ұстау Қарағанды облысы | Жұмыс | 1 | 535 532 358.35 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы Қарағанды облысы (0.5) Қарағанды облысы, Осакаров ауданы Қарағанды облысы (0.5) | 0 | 535 532 358.35 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Алматы - Өскемен" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Алматы-Қонаев" ақылы учаскесін күтіп ұстау (Сарқанд, Аягөз айналма жолымен және Мұқыр асуына кіреберіспен)" 25+045 – 67+000 шқ Алматы облысы | Жұмыс | 1 | 346 453 391.04 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Алматы облысы, Іле ауданы Алматы облысы (1) | 0 | 346 453 391.04 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Алматы – Шелек - Қорғас" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Алматы – Қорғас" ақылы учаскесін күтіп ұстау 25+800 – 254 шқ Алматы облысы | Жұмыс | 1 | 924 038 589.36 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Алматы облысы, Іле ауданы Алматы облысы (0.25) Алматы облысы, Талғар ауданы Алматы облысы (0.25) Алматы облысы, Ұйғыр ауданы Алматы облысы (0.25) Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы Алматы облысы (0.25) | 0 | 924 038 589.36 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Алматы – Шелек - Қорғас" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Алматы – Қорғас" ақылы учаскесін күтіп ұстау 254 – 320+800 шқ Жетісу облысы | Жұмыс | 1 | 270 489 823.70 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Жетісу облысы, Панфилов ауданы Жетісу облысы (1) | 0 | 270 489 823.70 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Астана - Ерейментау - Шідерті" республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана-Павлодар облысы шекарасы" ақылы учаскесін күтіп ұстау Ақмола облысында 16-200 шқ | Жұмыс | 1 | 1 404 854 581.57 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Ерейментау ауданы Ақмола облысы (0.5) Ақмола облысы, Целиноград ауданы Ақмола облысы (0.5) | 0 | 1 404 854 581.57 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Павлодар – Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға)" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін күтіп ұстау 389+710 км – 191+500 км Павлодар облысындағы" Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) – Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына)" | Жұмыс | 1 | 615 050 835.47 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Павлодар облысы, Павлодар қ. (1) | 0 | 615 050 835.47 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | Батыс Қазақстан облысындағы "Орал – Ресей Федерациясының шекарасы (Саратовка)" Республикалық маңызы бар "Орал Тасқала Ресей Федерациясының шекарасы" автомобиль жолының 4+000 км – 102+900 км ақылы учаскесін күтіп ұстау | Жұмыс | 1 | 311 846 529.24 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 311 846 529.24 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Павлодар - Семей - Қалбатау" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін күтіп ұстау 427+000 км – 587+000 км Павлодар облысындағы" Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) – Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына)" | Жұмыс | 1 | 489 281 750.63 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Павлодар облысы, Павлодар қ. (1) | 0 | 489 281 750.63 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Павлодар - Семей - Қалбатау" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін күтіп ұстау шқ 587+000-733+500, 757+200-903+700 Абай облысындағы" Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) – Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына)" | Жұмыс | 1 | 891 178 765.38 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Абай облысы, Семей қ. (1) | 0 | 891 178 765.38 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | Ақмола облысындағы" Көкшетау – Петропавл "Республикалық маңызы бар" Астана – Петропавл, Көкшетау арқылы " автомобиль жолының 304+000 км -341+000 км ақылы учаскесін күтіп ұстау | Жұмыс | 1 | 137 374 234.85 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1) | 0 | 137 374 234.85 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | Солтүстік Қазақстан облысындағы" Көкшетау – Петропавл "Республикалық маңызы бар" Астана – Петропавл, Көкшетау арқылы " автомобиль жолының 341+000 км -473+000 км ақылы учаскесін күтіп ұстау | Жұмыс | 1 | 397 509 268.32 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1) | 0 | 397 509 268.32 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | "Бейнеу – Ақжігіт" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін күтіп ұстау 0+000 км – 85+000 км Маңғыстау облысындағы "Бейнеу-Ақжігіт" | Жұмыс | 1 | 226 256 487.48 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1) | 0 | 226 256 487.48 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар | Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары | Батыс Қазақстан облысындағы" Орал-Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға) "Республикалық маңызы бар" Ресей Федерациясының шекарасы (Самара) – Шымкент "автомобиль жолының 195+000 км – 251+000 км" ақылы учаскесін күтіп ұстау | Жұмыс | 1 | 142 400 319.95 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 142 400 319.95 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Астана - Петропавл" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана – Щучинск" учаскесі 18+772 – 230+250 шқ ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары Ақмола облысы | Жұмыс | 1 | 1 009 708 183.38 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Бурабай ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Бұланды ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Біржан сал ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Ақкөл ауданы Ақмола облысы (0.2) Ақмола облысы, Шортанды ауданы Ақмола облысы (0.2) | 0 | 1 009 708 183.38 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Астана - Петропавл" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Щучинск - Көкшетау" учаскесі 230+250 - 291 шқ ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары Ақмола облысы | Жұмыс | 1 | 157 448 104.26 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Бурабай ауданы Ақмола облысы (0.5) Ақмола облысы, Зеренді ауданы Ақмола облысы (0.5) | 0 | 157 448 104.26 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "РФ шекарасы (Екатеринбургке) – Алматы, Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана - Теміртау" учаскесі 1291+335 – 1353+000 шқ ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары Ақмола облысы | Жұмыс | 1 | 206 095 000.84 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Аршалы ауданы Ақмола облысы (1) | 0 | 206 095 000.84 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "РФ шекарасы (Екатеринбургке) – Алматы, Қостанай, Астана, Қарағанды қалалары арқылы" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана - Теміртау" 1353+000 – 1425+422 шқ ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары Қарағанды облысы | Жұмыс | 1 | 220 927 646.62 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы Қарағанды облысы (0.5) Қарағанды облысы, Осакаров ауданы Қарағанды облысы (0.5) | 0 | 220 927 646.62 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Алматы - Өскемен" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Алматы-Қонаев" ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары (Сарқанд, Аягөз айналма жолымен және Мұқыр асуына кіреберіспен)" 25+045 – 67+000 шқ Алматы облысы | Жұмыс | 1 | 173 766 761.81 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Алматы облысы, Іле ауданы Алматы облысы (1) | 0 | 173 766 761.81 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Алматы – Шелек - Қорғас" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Алматы – Қорғас" ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары 25+800 – 254 шқ Алматы облысы | Жұмыс | 1 | 441 067 850.96 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Алматы облысы, Іле ауданы Алматы облысы (0.25) Алматы облысы, Талғар ауданы Алматы облысы (0.25) Алматы облысы, Ұйғыр ауданы Алматы облысы (0.25) Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы Алматы облысы (0.25) | 0 | 441 067 850.96 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Алматы – Шелек - Қорғас" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Алматы – Қорғас" ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары 254 – 320+800 шқ Жетісу облысы | Жұмыс | 1 | 129 111 886.27 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Жетісу облысы, Панфилов ауданы Жетісу облысы (1) | 0 | 129 111 886.27 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Астана - Ерейментау - Шідерті" республикалық маңызы бар автомобиль жолының "Астана-Павлодар облысы шекарасы" ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары Ақмола облысында 16-200 шқ | Жұмыс | 1 | 614 959 541.97 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Ерейментау ауданы Ақмола облысы (0.5) Ақмола облысы, Целиноград ауданы Ақмола облысы (0.5) | 0 | 614 959 541.97 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Павлодар – Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға)" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары 389+710 км – 191+500 км Павлодар облысындағы" Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) – Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына)" | Жұмыс | 1 | 254 418 268.51 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Павлодар облысы, Павлодар қ. (1) | 0 | 254 418 268.51 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Батыс Қазақстан облысындағы "Орал – Ресей Федерациясының шекарасы (Саратовқа)" Республикалық маңызы бар "Орал Тасқала Ресей Федерациясының шекарасы" автомобиль жолының 4+000 км – 102+900 км ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 122 482 581.22 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 122 482 581.22 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Павлодар - Семей - Қалбатау" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары 427+000 км – 587+000 км Павлодар облысындағы" Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) – Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына)" | Жұмыс | 1 | 201 219 433.86 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Павлодар облысы, Павлодар қ. (1) | 0 | 201 219 433.86 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Павлодар - Семей - Қалбатау" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары шқ 587+000-733+500, 757+200-903+700 Абай облысындағы" Ресей Федерациясының шекарасы (Омбыға) – Майқапшағай (Қытай Халық Республикасына)" | Жұмыс | 1 | 443 869 393.33 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Абай облысы, Семей қ. (1) | 0 | 443 869 393.33 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Ақмола облысындағы" Көкшетау – Петропавл "Республикалық маңызы бар" Астана – Петропавл, Көкшетау арқылы " автомобиль жолының 304+000 км -341+000 км ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 54 564 315.15 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1) | 0 | 54 564 315.15 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Солтүстік Қазақстан облысындағы" Көкшетау – Петропавл "Республикалық маңызы бар" Астана – Петропавл, Көкшетау арқылы " автомобиль жолының 341+000 км -473+000 км ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 170 176 278.93 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1) | 0 | 170 176 278.93 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | "Бейнеу – Ақжігіт" Республикалық маңызы бар автомобиль жолының ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары 0+000 км – 85+000 км Маңғыстау облысындағы "Бейнеу-Ақжігіт" | Жұмыс | 1 | 56 152 234.53 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. (1) | 0 | 56 152 234.53 |
| **2024 қаржылық жыл** | | | | | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Батыс Қазақстан облысындағы" Орал-Ресей Федерациясының шекарасы (Самараға) "Республикалық маңызы бар" Ресей Федерациясының шекарасы (Самара) – Шымкент "автомобиль жолының 195+000 км – 251+000 км" ақылы участкесін ағымдағы жөндеу жұмыстары | Жұмыс | 1 | 61 374 451.25 | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | 2024 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін | Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1) | 0 | 61 374 451.25 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Договор № 090140000306/240030/00**

**о закупках работ, не связанных со строительством**

г. Астана «29» декабря 2023 года

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемое в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает в качестве доверительно управляющего по договору 2/7 от 30.05.2013г. директор филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" Смагулов Талгат Назымбекович, действующий на основании приказа №31- ж/қ от 08.02.2023 года и доверенности №03-2/195 от 10.02.2023 года , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик/Исполнитель», от лица которого выступает Генеральный директор Айдос Серік Әдиханұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), пп.32 п.287 Правил осуществления закупок отдельными субъектами квазигосударственного сектора, за исключением Фонда национального благосостояния и организаций Фонда национального благосостояния, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2021 года № 1253, заключили настоящий договор о закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. **Понятия и определения**

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Подрядчик/Исполнитель – юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком/Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) объект - здание, сооружение, автомобильные дороги определенные организатором закупок как подлежащие для выполнения работ и передаваемые Заказчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором, согласно Приложению №1 к настоящему Договору;

4) участок - территория, отведенная для выполнения работ Объекта или производства работ;

5) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения работ Объекта.

6) Договор - договорные отношения между Заказчиком и Подрядчиком на предоставление Подрядчиком услуг на выполнение, завершение и предъявление работ по содержанию автомобильной дороги;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) Представитель Подрядчика - лицо, назначенное Подрядчиком. Отвечает за управление деятельностью Подрядчика по Договору. Также является представителем Подрядчика по данному Договору;

8) Аварийные работы - комплекс необходимых и обоснованных мероприятий по восстановлению автомобильной дороги и сооружений на ней, с учетом обеспечения безопасного и бесперебойного проезда. Потребность в выполнении аварийных работ определяется совместно Заказчиком и Подрядчиком;

9) Спецификация эксплуатационных показателей - комплекс показателей, характеризующих минимальные требования к уровню содержания автомобильной дороги в рамках Договора, которые также определяют суммы удержаний (штрафные ставки) в случае несоблюдения условий Договора Подрядчиком;

10) Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

11) Работы - деятельность по содержанию Объекта, подлежащая выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора;

12) Общая сумма Договора - общая сумма стоимости работ по настоящему Договору;

13) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и/или Субподрядчик используют при выполнении Работ;

14) Оборудование - совокупность механизмов, приборов, приспособлений, дорожно-строительная техника Подрядчика и/или Субподрядчика, которые предназначены для выполнения работ;

15) Срок продолжительности работ - срок, в течение которого Подрядчик должен выполнять Работы по Договору, согласно годовому объему;

16) Дни - календарные дни;

17) Месяц - календарный месяц

18) Дефект - часть работ, выполненная с нарушением условий Договора и/ или нарушениями технологии выполнения работ;

19) Период устранения недоделок и дефектов - период времени, в течение которого Подрядчиком устраняются замечания и дефекты, обнаруженные в процессе проверки выполненных работ;

20) Предписание — это обязательное для исполнения требование об устранении выявленных нормативных нарушений, дефектов и замечаний, выдаваемое физическому или юридическому лицу (его представителю) должностным лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) мероприятие по контролю;

21) ДТП - дорожно-транспортное происшествие.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2. **Предмет Договора**

2.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется выполнить работу(-ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее – Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(-ые) Работу(-ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком/Исполнителем своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - электронные закупки работ по содержанию платных участков автомобильных дорог республиканского значения способом из одного источника путем прямого заключения Договора.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) приложения к Договору.

3. **Сумма Договора и условия оплаты**

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением №2 к Договору и составляет 14 032 307 260 (четырнадцать миллиардов тридцать два миллиона триста семь тысяч двести шестьдесят) тенге 10 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС в размере 1 503 461 492 тенге (один миллиард пятьсот три миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста девяноста два) тенге 15 тиын (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении №2 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) Подписанный Договор;

2) акт(ы) выполненных работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком/ Исполнителем Заказчику.

4. **Обязательства Сторон**

4.1 Подрядчик/Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору.

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью Договора;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком/Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

6) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком/Исполнителем условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

7) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно- цифровой подписью акт выполненных работ;

8) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

4.2 Подрядчик/Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №2 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика/Исполнителя для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика/Исполнителя;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки, установленные Правилами осуществления закупок;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ осуществляется в случаях отсутствия возможности его принятия.

## 5. **Проверка Работ на соответствие**

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, настоящего договора. При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик/Исполнитель. Заказчик в письменном виде своевременно уведомляет Подрядчика/Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше требований настоящего договора.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям настоящего договора, Подрядчик/Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких- либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика/Исполнителя от других обязательств по Договору.

5.6 Подрядчик/Исполнитель должен выполнять работы согласно нормативным документам Республики Казахстан по содержанию автомобильных дорог и Классификатору видов работ.

5.7 Работы, включая содержание производственных комплексов (ДЭУ и ДЭП), должны организовываться Подрядчиком и его структурными подразделениями в соответствии с производственным планом на год с ежемесячной корректировкой (при необходимости), которая составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком в срок до 20 числа включительно предшествующего месяца.

5.8 Работы выполняются Подрядчиком в пределах распределенных месячных лимитов по содержанию автомобильных дорог. Месячное наряд-задание определяется в соответствии с годовым производственным планом, в пределах лимита за месяц.

5.9 Подрядчик по согласованию с Заказчиком включает в набор работ мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности, удобства движения, на обеспечение соблюдения правил пользования автомобильными дорогами.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.10 Подрядчик приступает к выполнению работ немедленно, известив об этом Заказчика, в случаях: - производственной необходимости, вызванной факторами погоды, гололед, снегозаносы, подтопление паводковыми водами на автомобильных дорогах республиканского значения; - стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах; - возникновения опасных дефектов конструктивных элементов дороги, сооружений на них, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям или вызвать серьезные разрушения дорог и искусственных сооружений и других работ по согласованию с Заказчиком.

5.11 Подрядчик обязан обеспечить сохранность автомобильных дорог и сооружений на них, межевых знаков закрепления полосы отвода, производственных комплексов, опорных точек закрепления трассы проектируемых дорог, а также производит охрану специальных автоматизированных измерительных средств, столбов освещения вдоль автодорог республиканского значения и других объектов организации дорожного движения.

5.12 Наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики должны выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

5.13 Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют визуальную оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ.

5.14 Консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с Консорциумом) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 6. **Порядок сдачи и приемки работ**

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Поставщиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара "СТ-KZ", выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2021 года № 23514) (далее – Правила по определению страны

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия,  установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.

## 7. **Гарантии. Качество**

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут выполнены без дефектов.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования.

Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут выполнены без дефектов, снижающих их качество. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.

7.2 Подрядчик/Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик/Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком/Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.3 По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, в т.ч. лабораторное заключение РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

7.4 Подрядчик гарантирует своевременное устранение замечаний и дефектов,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выявленных при приемке Работ.

7.5 Срок устранения Подрядчиком дефектов и недостатков выполненных Работ не должен превышать 10 (десять) календарных дней с даты соответствующего предписания Заказчика.

7.6 Подрядчик несет ответственность за все скрытые дефекты и недостатки, если они связаны с некачественным выполнением Работ.

7.7 В случае, если качество выполненных Работ окажется ниже качества, предусмотренного действующим законодательством и техническими нормами Республики Казахстан, то Подрядчик обязан довести качества выполненных Работ до требований технических норм.

7.8 Подрядчик обязан обеспечить эксплуатационное содержание Объекта за свой риск, своими или привлеченными силами, завершить Работы и сдать готовые Работы Заказчику в сроки, указанные в настоящем Договоре.

7.9 Подрядчик обязан обеспечить круглогодичную организацию Работ, координацию деятельности всех своих структурных подразделений.

7.10 Подрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство с целью принятия оперативных мер по обеспечению проезда и сохранности дорог, искусственных сооружений на них.

7.11 Подрядчик обязан обеспечить круглосуточную и непрерывную сменную организацию Работ и при необходимости (возникновении чрезвычайных ситуаций, неблагоприятных погодных условиях, необходимости срочного проведения ремонтных работ и пр.) обязан письменно проинформировав Заказчика вызывать представителя Заказчика для освидетельствования работ по устранению повреждений конструктивных элементов дороги, ликвидации повреждений от стихийных бедствий и корректировки месячного наряд-задания в течение 48 часов с момента возникновения таких обстоятельств.

7.12 Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и в первую очередь работ, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение автотранспорта на автомобильных дорогах республиканского значения в пределах выделенного лимита финансирования.

7.13 Подрядчик обязан обеспечить требования технологии и качественного выполнения работ при содержании и текущем ремонте в соответствии с действующими нормативными документами, независимо от срочности их проведения.

7.14 Подрядчик обязан проводить анализ ДТП, обследование мест совершения ДТП, выявлять причины, предоставлять информацию о ДТП согласно Регламента ЦОД и предоставлять предложения Заказчику по повышению безопасности дорожного движения.

7.15 При повреждении или лишении имущества, иных материальных благ Заказчика третьими лицами, Подрядчик осуществляет работу по взысканию причиненного материального ущерба с виновных лиц в установленном законом порядке.

7.16 Подрядчик обязан согласовывать привлечение субподрядных организаций с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчиком, также предоставить документы, подтверждающие правоспособность, платежеспособность и обладание материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами субподрядчиками

7.17 Подрядчик обязан при наличии на Участке субподрядчиков координировать свою работу с ними.

7.18 Подрядчик обязан отстранить от выполнения работ лицо, являющееся Представителем Подрядчика, по обоснованному требованию Заказчика. Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

7.19 Подрядчик, получив уведомление (предписание) о Дефектах от Заказчика, обязан устранить Дефекты за свой счет в течение указанного времени Заказчиком.

7.20 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных собственных работ и всех своих материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения.

7.21 Подрядчик обязан содержать территорию Объекта в чистоте.

7.22 Подрядчик обязан нести самостоятельно полную ответственность и все риски, в том числе перед третьими лицами, связанные с несвоевременным и/или некачественным выполнением всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возмещать такие расходы Заказчику.

7.23 Подрядчик обязан соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан.

7.24 Подрядчик обязан использовать для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированную рабочую силу, которая является необходимой для качественного и своевременного выполнения Работ, а также привлекать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволят осуществлять надлежащее руководство за выполняемыми Работами.

7.25 Подрядчик обязан обеспечить безопасные условия при выполнении Работ и обеспечить средствами индивидуальной защиты рабочий персонал (с отражением наименования Подрядчика на специальной одежде персонала).

7.26 Подрядчик обязан незамедлительно устно и письменно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, связанных с повреждением Объекта, невозможностью исполнения Работ и любых других обстоятельствах, негативно влияющих на Объект и на выполнение Работ.

7.27 В целях осуществления надлежащего содержания автомобильных дорог, Заказчик на период действия настоящего Договора передает Подрядчику во владение и пользование недвижимое имущество (ДЭУ, ДЭП, обогревательный пункт и т.п.) согласно Приложению№3 к настоящему Договору, а также обязанность по оплате коммунальных услуг за переданное имущество и его содержанию, включая текущий ремонт.

7.28 Подрядчик обязан ежемесячно до 30 (тридцатого) числа отчетного месяца предоставлять Заказчику документы на оплату.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8. **Ответственность Сторон**

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика/Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае отказа Подрядчика/Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика/Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.4 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику/Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика/Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком/Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.6 Подрядчик/Исполнитель ни полностью, ни частично не передает кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.7 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика/Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.

Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.

При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых закупок.

Выполняющие работы, общественные объединения инвалидов Республики Казахстан и организациями, созданные общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не привлекают субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проводимых закупок.

8.8 Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых объемов Работ.

8.9 Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за сохранность лесонасаждений и в обязательном порядке производит работы по противопожарной охране и защите лесонасаждений от пожаров, а также включает данные работы в производственный план.

8.10 Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб от ДТП и связанных с ними расходов, которые напрямую связан с дорожными условиями, с возмещением ущерба пользователям автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.11 Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, предусмотренных действующим Законодательством Республики Казахстан.

8.12 Если Подрядчик не может или не хочет исправить Дефекты и не отвечает письменно или действиями в течение 5 (пяти) дней после получения письменного замечания Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного срока, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 5 банковских дней.

8.13 Если Подрядчик не выполняет работы и/или нарушает сроки выполнения Работ, в соответствии с производственным планом, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора начисляет неустойку, которая подлежит уплате Подрядчиком в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки в доход Заказчика, в противном случае Заказчик вправе удержать сумму неустойки, убытков с обеспечения исполнения Договора или выплат, причитающихся Подрядчику.

8.14 Подрядчик осуществляет контроль и несет полную ответственность за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору.

8.15 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

8.16 Подрядчик самостоятельно и полном объеме несет ответственность за здоровье и жизнь своих работников в течение выполнения условий Договора.

8.17 Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление форм на оплату.

8.18 Если Подрядчик нарушает свои обязательства по настоящему договору, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора начисляет неустойку, которая подлежит уплате Подрядчиком в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки в доход Заказчика, в противном случае Заказчик вправе удержать сумму неустойки, убытков с обеспечения исполнения Договора или выплат, причитающихся Подрядчику.

8.19 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до их приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

8.20 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку и хранение всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Заказчик не несет ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

8.21 Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

8.22 Заказчик вправе произвести любое удержание из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, в случае наличия задолженности Подрядчика перед Заказчиком возникших из неисполненных обязательств Подрядчика перед Заказчиком.

8.23 Подрядчик самостоятельно и в полном объеме несет ответственность перед собственным персоналом, Субподрядчиками и третьими лицами по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также несет все расходы, в том числе связанные с повреждением здоровья либо со смертельными исходами, возникшими в период действия настоящего Договора или по истечению срока действия Договора, но возникших в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий Договора Подрядчиком.

8.24 В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения договорных обязательств Подрядчиком, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика/Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки, если Договором не установлено иное. При этом, общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

## 9. **Срок действия и условия расторжения Договора**

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указание на остановку Работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытания не выявили дефектов, то время остановки производства Работ добавляется к сроку выполнения Работ.

9.3 Заказчик или Подрядчик/Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик/Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения Работ;

2) Подрядчик/Исполнитель приостанавливает работы сроком до 28 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик/Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику/Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 84 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик/Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик/Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.

Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик/Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.6 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. **Уведомление**

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу, электронной почте либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. **Форс-мажор**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик/Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

## 12. **Решение спорных вопросов**

12.1 Заказчик и Подрядчик/Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик/Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 13. **Противодействие коррупции**

13.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3 Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6 Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

## 14. **Прочие условия**

14.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

14.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

14.3 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору осуществляется только с письменного согласия другой Стороны.

14.4 Договор составлен на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

14.5 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14.6 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаем установленных Договором.

14.7 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала.

14.8 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

законодательством Республики Казахстан.

14.9 При нарушении условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств, если Подрядчик не может выполнить какие-либо обязательства по Договору.

14.10 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, понесенные им по исполнению условий Договора.

14.11 Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае установления Заказчиком факта совершения работниками Подрядчика коррупционных правонарушений в рамках исполнения настоящего Договора.

14.12 Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, переданной или передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим законодательством, - коммерческой тайной) другой Стороны.

14.13 Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать либо делать доступной любым третьим лицам (кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме дает согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего Договора. Настоящее обязательство исполняется Сторонами в пределах срока действия настоящего Договора и в течение 1 (одного) года после прекращения действия настоящего Договора, если не будет оговорено иное.

14.14 Подрядчик ограждает Заказчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате выполнения Работ на Объекте.

14.15 Областные филиалы Заказчика совместно с областными филиалами Подрядчика и филиалом «Дирекция платных автомобильных дорог» (далее – ДПАД) Заказчика разрабатывают проект производственного плана и плана финансирования по содержанию и текущему ремонту платных участков автомобильных дорог республиканского значения на предстоящий год (далее – Проекты) в срок не позднее 30 ноября текущего года.

Проекты направляются на согласование в департамент эксплуатации (далее –ДЭ) и департамент финансов и бюджетного планирования (далее ДФБП) Заказчика на рассмотрение и согласование. ДЭ и ДФБП рассматривают Проекты и в течение 3-х рабочих дней согласовывают их или дают мотивированный отказ и отправляют на доработку.

ДПАД в течение 3-х рабочих дней со дня получения Проектов на доработку отрабатывает замечания и направляет их на повторное согласование в ДЭ и ДФБП.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Согласованные ДЭ и ДФБП Проекты утверждаются заместителем председателя Правления, курирующим вопросы по содержанию и текущему ремонту платных участков автомобильных дорог республиканского значения.

Корректировка утвержденных производственного плана и плана финансирования осуществляется не чаще чем 1 раз в квартал на основании весеннего и осеннего осмотров автомобильных дорог, предписаний Общества, Управления административной полиции МВД РК и местных исполнительных органов.

14.16 Корректировка производственного плана осуществляется с учетом фактического выполнения объемов работ в пределах годового норматива финансирования.

Контроль за соответствием объемов выполненных работ производственному плану и плану финансирования осуществляет ДПАД.

14.17 Руководители областных филиалов Заказчика:

- осуществляют фактическую приемку работ, в сроки и порядке, которые установлены законодательными актами или договором (с 21 по 23 число отчетного месяца включительно);

- проверяют объемы и качество выполненных работ, обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленными подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), и другие произведенные затраты, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- от лица Заказчика подписывают Акты выполненных работ по форме (утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» Приложение 3), с полной расшифровкой объемов работ и их стоимости.

14.18 Руководитель ДПАД:

- утверждает Акты выполненных работ по форме Р-1 (утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562 «Об утверждении форм первичных учетных документов», приложение 50), на основании представленных областными филиалами Заказчика Актов выполненных работ;

- в случае выявления несоответствия представленных актов выполненным работам, качеству, расценкам и т.д., ДПАД в течение 10 рабочих дней с момента выявления несоответствия, направляет акты областным филиалам Заказчика на доработку.

14.19 Окончательные и достоверные расценки выполненных работ и объемов принимаются ДПАД путем утверждения на Веб-портале государственных закупок.

14.20 Подрядчик при формировании на веб-портале государственных закупок goszakup.gov.kz (далее - Веб-портал) электронного акта выполненных работ:

– прилагает отсканированные акты выполненных работ, акты приемки выполненных работ, подписанные руководителями областных филиалов, на бумажном носителе;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

– в качестве Представителя заказчика, ответственного за принятие товар/работ/услуг указывает руководителя областного филиала Заказчика;

– в качестве Утверждающего от заказчика указывает руководителя ДПАД.

После утверждения электронного акта выполненных работ, Подрядчик выписывает электронную счет-фактуру и направляет документы в адрес ДПАД для оплаты.

14.21 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицами без письменного согласия другой Стороны.

14.22 В случае изменения юридического адреса либо адреса фактического нахождения, а также изменения банковских реквизитов Подрядчика, Подрядчик обязан не позднее, чем в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления данных событий уведомить об этом Заказчика.

14.23 Подрядчик обязуется переместить любое оставленное на проезжей части или обочине платного участка транспортное средство (исправное, неисправное, аварийное и т.д.). Перемещение транспортного средства производится за счет Подрядчика по направлению движения, на ближайшую стоянку Платного участка, где стоянка такого транспортного средства разрешена. При этом плата за перемещение такого транспортного средства с собственника транспортного средства не взимается.

15. **Реквизиты Сторон**

| | |
|---|---|
| **Заказчик:**<br>**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**<br>г.Астана, ул. Сыганак, 60/4<br>филиал «Дирекция платных автомобильных дорог»<br>АО "НК КазАвтоЖол"<br>г.Астана, ул. Сыганак, 60/4<br>БИН 140241014416<br>БИК KKMFKZ2A<br>ИИК KZ936010111000191691<br>АО «Народный Банк Казахстана»<br>БИК HSBKKZKX<br>КБЕ 16<br>Тел.: 8 7172 648 784,<br>электронная почта: dpad@qaj.kz | **Подрядчик/Исполнитель:**<br>**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"**<br>г.Астана, Жаханша Досмухамедулы, 50<br>БИН 001140000590<br>БИК HSBKKZKX<br>ИИК KZ266017111000000099<br>АО "Народный Банк Казахстана"<br>Тел.: 8 7172 414 978 |
| **Директор филиала**<br>**Смагулов Талгат Назымбекович** | **Генеральный директор**<br>**Айдос Серік Әдиханұлы** |

Расшифровка аббревиатур:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИН – бизнес-идентификационный номер;

БИК – банковский идентификационный код;

ИИК – индивидуальный идентификационный код;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;

НДС – налог на добавленную стоимость;

Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при наличии)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

## Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана - Петропавловск» участок «Астана – Щучинск» км 18+772 – 230+250 Акмолинской области | Работа | 1 | 2 195 200 067.26 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Буландынский район Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, район Биржан сал Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, Аккольский район Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, Шортандинский район Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, Бурабайский район Акмолиннская область (0.2) | 0 | 2 195 200 067.26 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана - Петропавловск» участок «Щучинск - Кокшетау» км 230+250 - 291 Акмолинской области | Работа | 1 | 356 681 162.81 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Бурабайский район Акмолиннская область (0.5)<br>Акмолинская область, Зерендинский район Акмолиннская область (0.5) | 0 | 356 681 162.81 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда» участок «Астана - Темиртау» км 1291+335 – 1353+000 Акмолинской области | Работа | 1 | 470 817 161.81 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Аршалынский район Акмолиннская область (1) | 0 | 470 817 161.81 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда» участок «Астана - Темиртау» км 1353+000 – 1425+422 Карагандинской области | Работа | 1 | 535 532 358.35 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Карагандинская область, Бухар-Жырауский район Карагандинская область (0.5) Карагандинская область, Осакаровский район Карагандинская область (0.5) | 0 | 535 532 358.35 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)» участок «Алматы – Конаев» км 25+045 – 67+000 Алматинской области | Работа | 1 | 346 453 391.04 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Алматинская область, Илийский район Алматинская область (1) | 0 | 346 453 391.04 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Алматы – Шелек - Хоргос» участок «Алматы – Хоргос» км 25+800 – 254 Алматинской области | Работа | 1 | 924 038 589.36 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Алматинская область, Илийский район Алматинская область (0.25) Алматинская область, Талгарский район Алматинская область (0.25) Алматинская область, Уйгурский район Алматинская область (0.25) Алматинская область, Енбекшиказахский район Алматинская область (0.25) | 0 | 924 038 589.36 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Алматы – Шелек - Хоргос» участок «Алматы – Хоргос» км 254 – 320+800 область Жетысу | Работа | 1 | 270 489 823.70 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | область Жетiсу, Панфиловский район Область Жетысу (1) | 0 | 270 489 823.70 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка автомобильной дороги республиканского значения "Астана - Ерементау - Шидерты" участок Астана-гр.Павлодарской области км 16-200 в Акмолинской области | Работа | 1 | 1 404 854 581.57 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Ерейментауский район Акмолиннская область (0.5) Акмолинская область, Целиноградский район Акмолиннская область (0.5) | 0 | 1 404 854 581.57 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка « Павлодар – граница Российской Федерации (на Омск)» км 389+710 – 191+500 автомобильной дороги республиканского значения" граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику)" в Павлодарской области | Работа | 1 | 615 050 835.47 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Павлодарская область, г.Павлодар (1) | 0 | 615 050 835.47 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Уральск – граница Российский Федерации (на Саратов)" 4+000 км – 102+900 км автомобильной дороги республиканского значения "Уральск Таскала граница Российской Федерации " в Западно Казахстанской области | Работа | 1 | 311 846 529.24 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 311 846 529.24 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Павлодар - Семей - Калбатау" км 427+000 – 587+000 автомобильной дороги республиканского значения" граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику)" в Павлодарской области | Работа | 1 | 489 281 750.63 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Павлодарская область, г.Павлодар (1) | 0 | 489 281 750.63 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Павлодар - Семей - Калбатау" км 587+000-733+500, 757+200-903+700 автомобильной дороги республиканского значения" граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику)" в области Абай | Работа | 1 | 891 178 765.38 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | область Абай, г.Семей (1) | 0 | 891 178 765.38 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Кокшетау – Петропавловск" км 304+000 – км 341+000 автомобильной дороги республиканского значения "Астана – Петропавловск, через Кокшетау" в Акмолинской области | Работа | 1 | 137 374 234.85 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, г.Кокшетау (1) | 0 | 137 374 234.85 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Кокшетау – Петропавловск" км 341+000 – км 473+000 автомобильной дороги республиканского значения "Астана – Петропавловск, через Кокшетау" в Северо-Казахстанской области | Работа | 1 | 397 509 268.32 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1) | 0 | 397 509 268.32 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Бейнеу – Акжигит" км 0+000 – 85+000 автомобильной дороги республиканского значения"Бейнеу – Акжигит" в Мангистауской области | Работа | 1 | 226 256 487.48 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Мангистауская область, г.Актау (1) | 0 | 226 256 487.48 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по содержанию автомобильных дорог | Работы по содержанию автомобильных дорог | Содержание платного участка "Уральск – граница Российский Федерации (на Самару)" км 195+000 – км 251+000 автомобильной дороги республиканского значения "граница Российской Федерации (Самара) – Шымкент" в Западно Казахстанской области | Работа | 1 | 142 400 319.95 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 142 400 319.95 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана - Петропавловск» участок «Астана – Щучинск» км 18+772 – 230+250 Акмолинской области | Работа | 1 | 1 009 708 183.38 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Бурабайский район Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, Буландынский район Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, район Биржан сал Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, Аккольский район Акмолиннская область (0.2)<br>Акмолинская область, Шортандинский район Акмолиннская область (0.2) | 0 | 1 009 708 183.38 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана - Петропавловск» участок «Щучинск - Кокшетау» км 230+250 - 291 Акмолинской области | Работа | 1 | 157 448 104.26 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Бурабайский район Акмолиннская область (0.5)<br>Акмолинская область, Зерендинский район Акмолиннская область (0.5) | 0 | 157 448 104.26 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда» участок «Астана - Темиртау» км 1291+335 – 1353+000 Акмолинской области | Работа | 1 | 206 095 000.84 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Аршалынский район Акмолиннская область (1) | 0 | 206 095 000.84 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда» участок «Астана - Темиртау» км 1353+000 – 1425+422 Карагандинской области | Работа | 1 | 220 927 646.62 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Карагандинская область, Бухар-Жырауский район Карагандинская область (0.5) Карагандинская область, Осакаровский район Карагандинская область (0.5) | 0 | 220 927 646.62 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения «Алматы - Усть-Каменогорск (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры)» участок «Алматы – Конаев» км 25+045 – 67+000 Алматинской области | Работа | 1 | 173 766 761.81 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Алматинская область, Илийский район Алматинская область (1) | 0 | 173 766 761.81 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Алматы – Шелек - Хоргос» участок «Алматы – Хоргос» км 25+800 – 254 Алматинской области | Работа | 1 | 441 067 850.96 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Алматинская область, Илийский район Алматинская область (0.25) Алматинская область, Талгарский район Алматинская область (0.25) Алматинская область, Уйгурский район Алматинская область (0.25) Алматинская область, Енбекшиказахский район Алматинская область (0.25) | 0 | 441 067 850.96 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения«Алматы – Шелек - Хоргос» участок «Алматы – Хоргос» км 254 – 320+800 область Жетысу | Работа | 1 | 129 111 886.27 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | область Жетiсу, Панфиловский район Область Жетысу (1) | 0 | 129 111 886.27 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка автомобильной дороги республиканского значения "Астана - Ерейментау - Шидерты" участок Астана-гр.Павлодарской области км 16-200 в Акмолинской области | Работа | 1 | 614 959 541.97 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, Ерейментауский район Акмолиннская область (0.5) Акмолинская область, Целиноградский район Акмолиннская область (0.5) | 0 | 614 959 541.97 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка « Павлодар – граница Российской Федерации (на Омск)» км 389+710 – 191+500 автомобильной дороги республиканского значения" граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику)" в Павлодарской области | Работа | 1 | 254 418 268.51 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Павлодарская область, г.Павлодар (1) | 0 | 254 418 268.51 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Батыс Қазақстан облысындағы "Орал – Ресей Федерациясының шекарасы (Саратовқа)" Республикалық маңызы бар "Орал Тасқала Ресей Федерациясының шекарасы" автомобиль жолының 4+000 км – 102+900 км ақылы учаскесін ағымдағы жөндеу жұмыстары | Работа | 1 | 122 482 581.22 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 122 482 581.22 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка "Павлодар - Семей - Калбатау" км 427+000 – 587+000 автомобильной дороги республиканского значения" граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику)" в Павлодарской области | Работа | 1 | 201 219 433.86 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Павлодарская область, г.Павлодар (1) | 0 | 201 219 433.86 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка "Павлодар - Семей - Калбатау" км 587+000-733+500, 757+200-903+700 автомобильной дороги республиканского значения" граница Российской Федерации (на Омск) – Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику)" в области Абай | Работа | 1 | 443 869 393.33 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | область Абай, г.Семей (1) | 0 | 443 869 393.33 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка "Кокшетау – Петропавловск" км 304+000 – км 341+000 автомобильной дороги республиканского значения "Астана – Петропавловск, через Кокшетау" в Акмолинской области | Работа | 1 | 54 564 315.15 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Акмолинская область, г.Кокшетау (1) | 0 | 54 564 315.15 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка "Кокшетау – Петропавловск" км 341+000 – км 473+000 автомобильной дороги республиканского значения "Астана – Петропавловск, через Кокшетау" в Северо-Казахстанской области | Работа | 1 | 170 176 278.93 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1) | 0 | 170 176 278.93 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка "Бейнеу – Акжигит" км 0+000 – 85+000 автомобильной дороги республиканского значения"Бейнеу – Акжигит" в Мангистауской области | Работа | 1 | 56 152 234.53 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Мангистауская область, г.Актау (1) | 0 | 56 152 234.53 |
| **Финансовый год 2024** | | | | | | | | | | | | |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Работы по текущему ремонту автомобильной дороги | Текущий ремонт платного участка "Уральск – граница Российский Федерации (на Самару)" км 195+000 – км 251+000 автомобильной дороги республиканского значения "граница Российской Федерации (Самара) – Шымкент" в Западно Казахстанской области | Работа | 1 | 61 374 451.25 | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | с 1 января по 31 декабря 2024 г. | Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1) | 0 | 61 374 451.25 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.