Договор субподряда №87

г. Шымкент «14» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Ерболқызы Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "IT Invest company"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А. Алимбетова»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «13» «ноябрь» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А. Алимбетова».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 457942,51 тенге. (Четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок два тенге, 51 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО " IT Invest company " г.Шымкент, Мадели кожа, 1 БИН 151240009111 БИК KCJBKZKX ИИК KZ628562203127010077 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Мамбеталиев А.С	ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1 БИН 121040000849 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696516F0010437708 Акционерное общество "ForteBank" Директор _____ Ерболқызы Г

Генеральный подрядчик : **ТОО "IT Invest company"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А. Алимбетова**

Договор №87 от 14.11.2023

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№87	14.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А. Алимбетова	457 942,51	408 877,24							49 065,27	457 942,51
Итого:	**457 942,51**	408 877,24							**49 065,27**	**457 942,51**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT Invest company"

Мамбеталиев А.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Диас-проект»

Сеилхан Н.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"

Ерболқызы Г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "IT Invest company"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой общей средней школы имени А. Алимбетова**

Договор №87 от 14.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23073: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,036	124508,00	40185,00	4482,00	1446,00	62,00		4482,00
						82614,00	11923,00	2974,00	429,00			
2	Э23073: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0035	1172935,00		4105,30		4105,30		4105,30
3	Э23073: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,978	10220,00	0,00	9995,20	0,00			9995,20
						10220,00	0,00	9995,20	0,00			
4	Э23073: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,08	88,00	88,00	2295,00	2295,10			2295,00
						0,00	22,00	0,00	573,80			
5	Э23073: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	26,08	87,00	87,00	2269,00	2269,00			2269,00
						0,00	21,00	0,00	547,70			
6	Э23073: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	26,08	193,00	150,00	5033,40	3912,00	78,20		5033,40
						40,00	33,00	1043,20	860,60			
7	Э23073: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	26,08	575,00	222,00	14996,00	5789,80			14996,00
						353,00	70,00	9206,20	1825,60			
8	Э23073: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,2	3623,00	0,00	15216,60	0,00			15216,60
						3623,00	0,00	15216,60	0,00			
9	Э23073: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,6	158,00	158,00	1832,80	1832,80			1832,80
						0,00	36,00	0,00	417,60			
10	Э23073: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01698	1913730,00	9883,00	32495,10	167,80	1242,90		32495,10
						1830645,00	3080,00	31084,40	52,30			
11	Э23073: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	17,11584	4788,00		81950,60		81950,60		81950,60
12	Э23073: 29	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	0,187	105683,00	20154,00	19762,70	3768,80	5411,00		19762,70
						56593,00	6136,00	10582,90	1147,40			
13	Э23073: 30, 37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,53	28881,00		15306,90		15306,90		15306,90

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³							
14	323073: 36	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**		0,432	136496,00	29256,00	58966,30	12638,60	11566,00		58966,30
				м³ конструкций колодца		80467,00	8810,00	34761,70	3805,90			
15	323073: 43	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**		1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00
				комплект								
16	323073: 44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**		0,282	51359,00	13,00	14483,20	3,70	10325,40		14483,20
				м³ подстилающего слоя		14731,00	0,00	4154,10	0,00			
17	323073: 45	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**		0,72	5741,00		4133,50		4133,50		4133,50
				м								
18	323073: 46	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1,666084	12862,00	401,00	21429,20	668,10	13561,91		21429,20
				м³ основания		4321,00	94,00	7199,19	156,60			
19	323073: 47	6121-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопровода из водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр труб 150 мм**		0,017463	1254337,00	25110,00	21904,40	438,52			21904,40
				км		1229227,00	7197,00	21465,98	125,66			
			ИТОГО по акту					350006,20	35230,22	167092,71	0,00	350006,20
								147683,47	9942,16	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			21700,38				-
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									371706,58
			Сметная прибыль	%	5,00			18585,33				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			18585,33				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									408877,24
			НДС	%	12,00			49065,27				
			Итого с НДС									457942,51

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT Invest company"
Мамбеталиев А.С

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Диас-проект»
Сейтхан Н.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
Ерболкызы Г