Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"

Утвержден
Руководитель _____ **Рымбаев М.М.**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4 674 929,950 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 500 885,352 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"28" октября 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство инженерно-коммукационной сети туристско-рекреационной зоны отдыха "Балхаш" на побережье озера Балхаш с. Лепсы Сарканского района Алматинской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	01-01-01	Восстановление и закрепление трассы	--	--	936,498	936,498
		Всего по главе	**--**	**--**	**936,498**	**936,498**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-01	Административно-бытовой корпус (ВОС)	43 590,309	9 092,110	--	52 682,419
3	02-02	Административно-бытовой корпус (КОС)	49 543,213	12 428,359	--	61 971,572
4	02-03	Станция очистки воды (ВОС)	28 810,329	110 259,424	--	139 069,753
5	02-04	Станция очистки воды (КОС) № 1	4 700,877	265 256,946	--	269 957,823
6	02-05	Станция очистки воды (КОС) № 2	4 697,973	265 256,946	--	269 954,919
		Всего по главе	**131 342,701**	**662 293,785**	**--**	**793 636,486**

		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
7	03-01	Контрольно-пропускной пункт (ВОС)	7 912,488	33,750	--	7 946,238
8	03-02	Контрольно-пропускной пункт (КОС)	7 912,927	33,750	--	7 946,677
9	03-03-01	Уборная на 1 очко	525,879	--	--	525,879
		Всего по главе	**16 351,294**	**67,500**	**--**	**16 418,794**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
10	04-01	ПС 35/10 кВ	35 829,765	657 976,307	--	693 806,072
11	04-02-01	Наружные сети электроснабжения ВЛ 35 кВ	96 447,739	4 290,732	--	100 738,471
12	04-03-01	Наружные сети электроснабжения 10/0,4 кВ	292 651,714	68 993,129	--	361 644,843
13	04-04-01	Наружные сети электроснабжения 10/0,4 кВ. ВОС	6 596,151	13 503,293	--	20 099,444
14	04-05-01	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и электроосвещение. Насосная станция I подъема	1 938,840	6 400,035	--	8 338,875
15	04-06-01	Наружные сети электроснабжения 10/0,4 кВ. КОС	8 408,907	10 223,281	--	18 632,188
		Всего по главе	**441 873,116**	**761 386,777**	**--**	**1 203 259,893**

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
16	06-01-01	Наружный водопровод (от насосной станции 1 подъема до ВОС)	100 619,274	14 030,115	--	114 649,389
17	06-01-02	Наружные сети водопровода и канализации (от ВОС до потребителей)	209 358,662	18 335,954	--	227 694,616
18	06-01-03	Наружные сети водопровода и канализации (от ВОС до технологической площадки очищенных сточных вод)	9 400,181	--	--	9 400,181
19	06-01-04	Наружные сети водопровода и канализации (внутриплощадочные сети ВОС)	16 804,421	17 396,355	--	34 200,776
20	06-01-05	Наружная канализация КОС	14 925,440	9 525,023	--	24 450,463
21	06-01-06	ВОС.НВК.Конструкции железобетонные	490,075	--	--	490,075
22	06-01-07	КОС. Наружные сети канализации.КЖ	242,693	--	--	242,693
23	06-01-08	Наружный водопровод и канализация КЖ.	482,984	--	--	482,984
24	06-02	Площадка КОС. Резервуар очищенных стоков емкостью 300 м3 /2 шт/	37 373,461	--	--	37 373,461
25	06-03	Площадка КОС.Резервуар не очищенных стоков емкостью 150 м3 /2 шт/	22 047,832	--	--	22 047,832
26	06-05	Площадка ВОС. Резервуар исходной воды емкостью 300 м3 /2 шт/	37 373,461	--	--	37 373,461
27	06-06	Площадка ВОС.Резервуар чистой воды емкостью 150 м3 /2 шт/	22 047,832	--	--	22 047,832
28	06-07-01	Строительное водопонижение.Наружный водопровод /от водозабора до ВОС/	7 182,184	--	--	7 182,184
29	06-08-01.	Землянные работы по наружным сетям водопровода и канализации	260 588,404	--	--	260 588,404
		Всего по главе	**738 936,904**	**59 287,447**	**--**	**798 224,351**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
29	07-01	Площадка КОС. Генплан	35 880,664	--	--	35 880,664
30	07-02	Технологическая площадка очищенных сточных вод.	31 117,270	--	--	31 117,270
31	07-03	Насосная станция первого подъема. Генплан	19 025,323	--	--	19 025,323

32	07-04	Автомобильная дорога	846 152,948	--	--	846 152,948
33	07-05	ПС 35/10 кВ. Генплан	14 339,973	120,536	--	14 460,509
34	07-06	КТП. Генплан	62 056,959	--	--	62 056,959
35	07-07	Площадка ВОС. Генплан	37 182,540	241,071	--	37 423,611
		Всего по главе	**1 045 755,677**	**361,607**	**--**	**1 046 117,284**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 374 259,692**	**1 483 397,116**	**936,498**	**3 858 593,306**

Глава 8. Временные здания и сооружения

36	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35 б	Временные здания и сооружения 1 %	23 742,597	--	--	23 742,597
		Всего по главе	**23 742,597**	**--**	**--**	**23 742,597**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 398 002,289**	**1 483 397,116**	**936,498**	**3 882 335,903**

Глава 9. Прочие работы и затраты

37	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 VIII п.4 ж), табл. А1 п.3 III	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,6%х0,9	56 113,254	--	--	56 113,254
		Всего по главе	**56 113,254**	**--**	**--**	**56 113,254**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 454 115,543**	**1 483 397,116**	**936,498**	**3 938 449,157**
38	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	49 082,311	--	--	49 082,311
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 503 197,854**	**1 483 397,116**	**936,498**	**3 987 531,468**
39		в том числе на 2021 год - 16 %	400 511,657	237 343,539	149,840	638 005,036
40		в том числе на 2022 год - 74 %	1 852 366,412	1 097 713,866	693,009	2 950 773,287
41		в том числе на 2023 год - 10 %	250 319,785	148 339,712	93,650	398 753,147
42	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 16 %, К=1	400 511,657	237 343,539	149,840	638 005,036
43		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	76 560,604	76 560,604
44		Итого в текущих ценах на 2021 год	400 511,657	237 343,539	76 710,444	714 565,640

45	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 74 %, К=1,0500514	1 945 079,986	1 152 656,007	727,695	3 098 463,688
46		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	371 815,643	371 815,643
47		Итого в текущих ценах на 2022 год	1 945 079,986	1 152 656,007	372 543,338	3 470 279,331
48	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 10 %, К=1,0973603	274 690,995	162 782,111	102,768	437 575,874
49		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	52 509,105	52 509,105
50		Итого в текущих ценах на 2023 год	274 690,995	162 782,111	52 611,873	490 084,979
51	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	500 885,352	500 885,352
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2 620 282,638**	**1 552 781,657**	**501 865,655**	**4 674 929,950**

Руководитель проектной организации **Балгаева Г.С.**

Главный инженер проекта **Сейтен А.М.**

Начальник сметного отдела **Тезекбаева С.К.**