УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД,
строительства, архитектуры и градостроительства»
_____А.Куангалиев
«07» декабря 2022 г.

"Капитальный ремонт внутрисельских автомобильных дороги в селе Алга Алгинского сельского округа Махамбетского района Атырауской области"

ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОСНОВНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование материала	% от общей потребности	Наименование поставщика и станция отправления	Вид франко данного материала	Автомобильные перевозки			
					На базу и трассу			Средняя дальность возки, км
					% от общей потребности	Вывоз материала на базу	Расстояние до начала трассы, км	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Асфальтобетон	100	Орал	фр.тр.ср.	100		520	521,2
	Битум	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		89	90,2
	ГПС	100	Орал	фр.тр.ср.	100		520	521,2
	Песок	100	Орал	фр.тр.ср.	100		520	521,2
	Щебень фракционный	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		89	90,2
	Бетон	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		89	90,2
	Дорожные знаки	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		89	90,2
	Железобетонные изделия, Металлические изделия	100	Орал	фр.тр.ср.	100		520	521,2
	Грунт	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		89	90,2
	Вода для технических нужд	100	Из водопроводных сетей села					

	Вывоз мусора (ТБО)	100	Специальный полигон					

Главный специалист
КГУ "Махамбетский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства" **Бақтыгерей С.Б.**