УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Махамбетский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД,
строительства, архитектуры и градостроительства»
_____А.Куангалиев
«07» декабря 2022 г.

"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Актогай Актогайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области"

ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОСНОВНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование материала	% от общей потребности	Наименование поставщика и станция отправления	Вид франко данного материала	Автомобильные перевозки			
					На базу и трассу			Средняя дальность возки, км
					% от общей потребности	Вывоз материала на базу	Расстояние до начала трассы, км	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Асфальтобетон	100	Орал	фр.тр.ср.	100		420	421
	Битум	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		720	721
	ГПС	100	Орал	фр.тр.ср.	100		420	421
	Песок	100	Орал	фр.тр.ср.	100		420	421
	Щебень фракционный	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		720	721
	Бетон	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		720	721
	Дорожные знаки	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		720	721
	Железобетонные изделия, Металлические изделия	100	Орал	фр.тр.ср.	100		420	421
	Грунт	100	Ақтобе	фр.тр.ср.	100		720	721
	Вода для технических нужд	100	Из водопроводных сетей села					

	Вывоз мусора (ТБО)	100	Специальный полигон				7	8

Главный специалист
КГУ "Махамбетский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства" **Бақтыгерей С.Б.**