Договор субподряда №127

г. Шымкент

«28» «Июня» 2023 г.

ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице зам.директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Реконструкция водопроводных сетей села Актогай Сарысуского района Жамбылской области»** Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «28» «июня» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «01» «сентября» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Реконструкция водопроводных сетей села Актогай Сарысуского района Жамбылской области»**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 1 139 410,58 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик

ТОО "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель _____

Момбеков Жанболат Аскарович

Субподрядчик

ТОО " ЛидерСтройПроект-2002"
Туркестанская область, Казыгуртский район,
с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ798562203116027916
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Зам.Директор _____
Маулен С.А.

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей села Актогай Сарысуского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт) № 127 от 28.06.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция водопроводных сетей села Актогай Сарысуского района Жамбылской области	1 139 410,58	1 017 330,88							122 079,71	1 139 410,58

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002"

(полное наименование)

Стройка : Реконструкция водопроводных сетей села Актогай Сарысуского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1.									
1	1122-0901-0105 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	20	3890,55 3189,44	278,1 125,87	77811 63789	5562 2517	8460	65643 11476	154931
2	1122-0901-0103 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	12	2656,93 2230,59	119,18 53,94	31883 26767	1430 647	3686	27140 4722	63745
3	1122-0801-0209 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	60	2635,67 2268,97	366,7 4,5	158140 136138	22002 270	--	135044 23455	316639
4	1122-0801-0206 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	32	1618,18 1367,98	250,2 1,26	51782 43775	8006 40	--	43378 7613	102772
5	1122-0801-0209 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	50	2635,67 2268,97	366,7 4,5	131784 113448	18335 225	--	112537 19546	263867
6	1122-0801-0206 **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,04** **Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	24	1618,18 1367,98	250,2 1,26	38836 32832	6005 30	--	32533 5710	77079
		Итого по разделу: 1.					490236 416749	61340 3729	12146 --	416275 72522	979033 979033
		ИТОГО:									

		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,60%		15665		0		
		Итого с временными									994698
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,27%		2686				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									997383
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		19948				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1017331
		НДС			12 %		122080				
		Итого с НДС									1139411

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ЛидерСтройПроект-2002"
(наименование организации)

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью
"УниверсалСтройСервис"
(наименование организации)

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)