Содержание

Состав рабочего проекта 3

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	ЭЭ.75-06.09.2021-СП		
						Состав рабочего проекта	Стадия	Лист	Листов
							РП	2	3
Разраб.		Базылов					ТОО «Энергосервис ЭТЛ»		
ГИП		Дарбичев							
Н.контр.									

СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ЭЭ.75-06.09.2021-СП	Состав проекта	
2	ЭЭ.75-06.09.2021-ПП	Паспорт проекта	
3	ЭЭ.75-06.09.2021-ПЗ	Пояснительная записка.	
4	ЭЭ.75-06.09.2021-ЭС	Электроснабжение	
5	ЭЭ.75-06.09.2021-ИИ	Инж.геод.изыскание	
6	ЭЭ.75-06.09.2021-ООС	Охрана окр.среды	
7	ЭЭ.75-06.09.2021-СМ	Сметная документация	
8	ЭЭ.75-06.09.2021-ПР	Приложение	

Рабочий проект на «Разработка проектно-сметной документаций на строительство электроснабжения в поселке Индерборский», Индерского района, Атырауской области в Республике Казахстан разработан в соответствии с Государственными нормами и правилами, стандартами и техническим заданием, выданным отделом «Жкх и пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций».

Главный инженер проекта **Дарбичев Е**