		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	738 890,88			
		Итого с непредвиденными работами и затратами				37 683 434,72			
		Итого в текущих ценах 2020г. К=1,049901	Тенге		1,0499010	39 563 875,79			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			39 563 875,79			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0,9	35 607 486,023			
		НДС	Тенге		12%	4 272 898,323			
		Стоимость строительства с НДС	**Тенге**			**39 880 384,35**			

Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана» _____ **Альмаганбетов Ж. Е.**

Директор ТОО Компания "Диана-Л" _____ **Демянчик Л.И.**

Директор ТОО "Марал Құрылыс" _____ **Байгара Б.С.**

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" _____ **Исаков Е.С.**

Директор КГУ "Опорная школа -интернат "Ресурсный центр № 9" _____ **Туребеков М.Ж.**