Договор субподряда № 183

г. Шымкент «25» «Июль» 2023 г.

ТОО “ЛидерСтройПроект-2002”, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице заместителя директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "УниверсалСтройСервис"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Момбеков Ж.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Реконструкция теплотрассы по пр.Абая,50 от УТ-14(26)** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «25» «июль» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «23» «августа» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **Реконструкция теплотрассы по пр.Абая,50 от УТ-14(26)**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 2 157 710,93 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224 БИК KCJBKZKX ИИК KZ268562203113016535 АО "Банк ЦентрКредит" Директор _____ Момбеков Ж.А.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070G000895N00520 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Заместителя директора _____ Маулен С.А.

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного разития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Строй Проект-2002"

Наименование объекта: Реконструкция теплотрассы по пр.Абая,50 от УТ-14(26)

Договор подряда (контракт) № 183 от 25.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция теплотрассы по пр.Абая,50 от УТ-14(26)	2 157 710,93	1 926 527,61							231 183,31	2 157 710,93

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Строй Проект-2002"

Зам.Директор _____ **Маулен С.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН: 040940024224, города Шымкент, улица Толстого, №119, Тел: 87474422684

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер Строй Проект-2002", БИН: 020140012021, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, С.ЕДИЛОВ, 71

(полное наименование)

Стройка : Реконструкция теплотрассы по пр.Абая,50 от УТ-14(26)

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за август месяц 2023 года на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1									
1	**Е11-240108-0406 Кзтр и Кэм=1,12**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**45466,35**	**13688,16**	**45466**	**13688**	**725**	**35379**	**87313**
					31052,94	**4683,82**	**31053**	**4684**		**6468**	
2	**Ц13-121001-0502 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм (65 мм). Врезка в действующие магистрали**	**врезка**	**5**	**22970,91**	**166,17**	**114855**	**831**	**1846**	**68428**	**197946**
					22435,47	**0**	**112177**	**0**		**14663**	
3	**Ц13-121001-0501 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали**	**врезка**	**4**	**20430,02**	**179,37**	**81720**	**717**	**1232**	**48660**	**140810**
					19942,64	**0**	**79771**	**0**		**10430**	
4	**Е11-240106-0102 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм (76 мм). Установка**	**комплект**	**3**	**14012,11**	**6962,07**	**42036**	**20887**	**702**	**26981**	**74538**
					6816,1	**2268,52**	**20448**	**6806**		**5521**	
5	**Е11-240106-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм(32 мм). Установка**	**комплект**	**3**	**8771,41**	**4335,8**	**26314**	**13007**	**490**	**16925**	**46698**
					4272,41	**1426,32**	**12817**	**4279**		**3459**	
6	**Е11-240101-0204 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0075**	**2041697,49**	**793775,08**	**15313**	**5954**	**210**	**10755**	**28153**
					1219982,4	**228486,16**	**9150**	**1714**		**2085**	
7	**Е11-240101-0203 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**кмтрубопровода**	**0,0185**	**1805641,24**	**722857,95**	**33404**	**13373**	**303**	**23643**	**61611**
					1066419,2	**224481,34**	**19729**	**4153**		**4564**	
8	**Е11-240101-0201 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50мм (45 мм,32 мм,25 мм). Прокладка**	**км трубопровода**	**0,158**	**1737462,77**	**696723,98**	**274519**	**110082**	**2070**	**194988**	**507068**
					1027640,32	**218924,08**	**162367**	**34590**		**37561**	

9	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 в 3 слоя		54,7	858,4	12,5	46954	684	41486	3403	54386
			$м^2$		87,48	2,7	4785	148		4029	
10	Е11-260101-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		3,19	48352,01	2439,47	154243	7782	38219	85146	258540
			$м^3$ изоляции		33931,52	1188,88	108242	3793		19151	
11	Е12-160101-1506 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы диаметром до 250 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном		29,5	1442,81	259,54	42563	7657	851	26962	75087
			м трубопровода		1154,41	115,01	34055	3393		5562	
	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6018	168				101,1		
12	Е11-460401-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж неподвижных опор,фундаментов		2,84	59881,99	28582,27	170065	81173	6231	101370	293150
			$м^3$		29105,8	13386,79	82660	38018		21715	
13	Е11-270302-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка		1	3125,23	70,99	3125	71	0	3325	6966
			$м^3$ конструкции		3054,24	24,73	3054	25		516	
		Итого по разделу: 1									1832266
		ИТОГО:					1050577	275906	94363	645965	1832266
							680308	101603	--	135724	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3%		23819				
		Итого с временными									1856085
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			1,76%		32667				
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									1888753
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		37775				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1926528
		НДС			12 %		231183				
		Итого с НДС									2157711

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект2002"

(наименование организации)

ЗАм.Директор _____ **Маулен С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"

(наименование организации)

Директор_____ **Момоков Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)