Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 151538,995 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 16236,321 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство медицинского пункта в селе Жантерек, Кызылкогинского района, Атырауской области (привязка)
(без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2023 года с учетом индексации на 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 656,7	2 656,7
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	459,078	459,078
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 115,778**	**3 115,778**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	02-01	Медицинский пункт	65 464,022	23 659,001	--	89 123,023
		Всего по главе	**65 464,022**	**23 659,001**	**--**	**89 123,023**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	07-01	Благоустройство	16 895,502	136,234	--	17 031,736
		Всего по главе	**16 895,502**	**136,234**	**--**	**17 031,736**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**82 359,524**	**23 795,235**	**--**	**106 154,759**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	6 671,121	--	--	6 671,121
		Итого по главе 8	**6 671,121**	**--**	**--**	**6 671,121**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**89 030,645**	**23 795,235**	**--**	**112 825,88**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 451,532	--	--	4 451,532
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 780,613	475,905	--	2 256,518
		Итого по части II в сметных ценах:	**95 262,791**	**24 271,14**	**--**	**119 533,93**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	95 262,791	24 271,14	--	119 533,93
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	102 407,5	26 091,475	--	128 498,975
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**102 407,5**	**26 091,475**	**--**	**128 498,975**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,12 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,12 : 1,133 = 0,106 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,095262791 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,095262791 : 1,133 = 0,084 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,02427114 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,02427114 : 1,133 = 0,021 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,084х2,90% + 0,021х0,2х2,90%)/0,106х100 = 2,41 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,41 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 119533,93х0,46% = 549,856	--	--	549,856	549,856
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 549,856.1,075 = 591,0952	--	--	591,095	591,095
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**591,095**	**591,095**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 119533,93х2,41% = 2880,768	--	--	2 880,768	2 880,768
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2880,768.1,075 = 3096,8256	--	--	3 096,826	3 096,826
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**3 096,826**	**3 096,826**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**3 430,624**	**3 430,624**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**3 687,921**	**3 687,921**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**95 262,791**	**24 271,14**	**6 546,402**	**126 080,332**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**102 407,5**	**26 091,475**	**6 803,699**	**135 302,674**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	16 236,321	16 236,321
		Всего по сводному сметному расчету	**102 407,5**	**26 091,475**	**23 040,02**	**151 538,995**
		2023 год:			3489,671	3489,671
		2024 год:	102 407,5	26 091,475	19 550,349	148049,324

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта **Е.Н. Даукараев**

Составил **С.М. Рахимжанова**