Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 217427,426 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23295,796 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коптогай, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023г по сотоянию на 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	2 858,4	2 858,4
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	493,932	493,932
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**3 352,332**	**3 352,332**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Фельдшерско-акушерский пункт	99 596,217	32 037,916	--	131 634,133
		Всего по главе	**99 596,217**	**32 037,916**	--	**131 634,133**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	07-01	Благоустройство	21 109,263	136,234	--	21 245,497
		Всего по главе	**21 109,263**	**136,234**	--	**21 245,497**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**120 705,48**	**32 174,15**	--	**152 879,63**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.47	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	9 777,144	--	--	9 777,144
		Итого по главе 8	**9 777,144**	--	--	**9 777,144**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**130 482,624**	**32 174,15**	--	**162 656,774**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 524,131	--	--	6 524,131
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 609,652	643,483	--	3 253,135
		Итого по части II в сметных ценах:	**139 616,408**	**32 817,633**	--	**172 434,041**
9		в том числе на 2024 год - 100 %	139 616,408	32 817,633	--	172 434,041
10	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	150 087,638	35 278,955	--	185 366,594
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**150 087,638**	**35 278,955**	--	**185 366,594**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,172 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,172 : 1,133 = 0,152 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,139616408 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,139616408 : 1,133 = 0,123 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,032817633 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,032817633 : 1,133 = 0,029 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,123x2,90% + 0,029x0,2x2,90%)/0,152x100 = 2,46 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. 30, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 172434,041x0,46% = 793,197	--	--	793,197	793,197
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 793,197.1,075 = 852,686775	--	--	852,687	852,687
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**852,687**	**852,687**

Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 172434,041х2,46% = 4241,877	--	--	4 241,877	4 241,877
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4241,877.1,075 = 4560,017775	--	--	4 560,018	4 560,018
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**4 560,018**	**4 560,018**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**5 035,074**	**5 035,074**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**5 412,705**	**5 412,705**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**139 616,408**	**32 817,633**	**8 387,406**	**180 821,447**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**150 087,638**	**35 278,955**	**8 765,037**	**194 131,63**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	23 295,796	23 295,796
		Всего по сводному сметному расчету	**150 087,638**	**35 278,955**	**32 060,833**	**217 427,426**
		2023 год:			3 754,612	3 754,612
		2024 год:	150087,638	35278,955	28 306,221	213 672,814

Генеральный директор
АО "КазНИИСА" — **Б.Б. Кульбаев**

Директор Центра типового и индивидуального проектирования — **Ю.Н. Повышев**

Главный инженер проекта — **Е.Н. Даукараев**

Составил — **С.М. Рахимжанова**