ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №16

г.Усть-Каменогорск 10.05.2019г.

ТОО «ВК ГрандСтрой именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Муратов Д.М.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Astana Energy NS»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Танабаев М.Т.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по объекту: **«Строительство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очередь) города Усть-Каменогорск. Наружные сети водопровода.»**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 10.05.2019г. и закончены не позднее 31.12.2019 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «ВК ГрандСтрой»	**ТОО «Astana Energy NS»**
РК ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 96,оф22 БИН: 080240016433 БИК TSESKZKA ИИК KZ83998LTB0000390136 АО "Цеснабанк"	Кызылординская область, г.Астана, район Есиль, ж.м.Пригородный, ул.Жанадария 114,кв 4 БИН 170240018875 ИИК KZ02998BTB0000552174 БИК TSESKZKA АО "First Heartland Jusan Bank"
Подрядчик: Директор ТОО "ВК Гранд Строй" Д.М.Муратов	**Директор** **Танабаев М.Т.**

Субподрядчик: ТОО «Astana Energy NS»

Наименование объекта: "Строителство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очеред) города Усть Каменогорск " Наружные сети водопровода

Договор №16 от 10.05.2019г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за ноябрь месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		№16	10.05.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строителство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очеред) города Усть Каменогорск " Наружные сети водопровода	835 481	745 965	-	-	-	-	-	-	89 516	835 481
Итого к оплате:	**835 481**	**745 965**	-	-	-	-	-	-	**89 516**	**835 481**

Подрядчик:

Директор ТОО "ВК Гранд Строй"

Д.М.Муратов

Субподрядчик:

ТОО «Astana Energy NS»

Директор Танабаев М.Т

убподрядчик: ТОО «Astana Energy NS»

аименование объекта: "Строителство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очеред) города Усть Каменогорск " Наружные сети одопровода

оговор №16 от 10.05.2019г.

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

"Строителство инженерных сетей и благоустройства к 28 жилому району (3 очеред) города Усть Каменогорск " Наружные сети водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205-0904	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР=72%**	м3 грунта	112,00	3 635,79 2 968,00	772,83 141,37	407 208 332 416	86 557 15 833	- -	250 739,60 52 635,85	710 583,92
	001-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	3,5	392	- -					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	75,04	- -					
	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин, экипаж=1	маш.-ч	0,67 13842,54	847,46 211,00	5 407 360,00 2 920 776,30					
	Итого по разделу 4				**710 583,92**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				332 416,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				86 556,96						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 833,44						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				0,00						
	- накладные расходы, тенге				250 739,60						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				52 635,85						

		Временные здания и сооружения 1,3%				9238			
		ИТОГО с временными зданиями и				719822			
		Дополнительные затраты при производстве				11517			
		ИТОГО с дополнительными затратами при				731339			
		Непредвиденные работы и затраты-2%				14 627			
		Итого с непредвиденными расходами				745 965			
		ИТОГО				745 965			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				89 516			
		ИТОГО				**835 481**			

Подрядчик

Директор ТОО "ВК Транд Строй"

Д.М.Муратов

Субподрядчик:

ТОО «Astana Energy NS»

Директор **Танабаев М.Т**