4	7	Прайс-лист п.7459	Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH	шт	6	245683,75	--	1474102	--	1474102	--	1592030
			СН - 8%			--	--	--	--		117928	
5	8	Прайс-лист п.7460	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	12	23625,00	--	283500	--	283500	--	306180
			СН - 8%			--	--	--	--		22680	
6	11	Прайс-лист п.7462	Прокладка класса зашиты IP65 ARA-SER10-IP65 BOSCH	шт	30	29165,00	--	874950	--	874950	--	944946
			СН - 8%			--	--	--	--		69996	
7	16	Прайс-лист п.7464	СМК поверх. Монтажа 4998133929 BOSCH	шт	52	16926,25	--	880165	--	880165	--	950578
			СН - 8%			--	--	--	--		70413	
8	19	Прайс-лист п.7467	Карта доступа Mifare Classic lkB ISO карта (уп. 50 шг.) ACD-MFC-ISO BOSCH	уп.	2	174485,54	--	348971	--	348971	--	376889
			СН - 8%			--	--	--	--		27918	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15096021	--	5097778	--	15503843
			РАЗДЕЛ 2. Центральное оборудование									
9	24	Прайс-лист п.7470	Видеомонитор 23.8, LED, разрешение PHD UML-245-90 BOSCH	шт	2	400737,50	--	801475	--	801475	--	865593
			СН - 8%			--	--	--	--		64118	
10	26	Прайс-лист п.7471	Регистрационный USB-считыв.,MIFARE EV1 ARD-EDMCV002-USB BOSCH	шт	1	639305,00	--	639305	--	639305	--	690449
			СН - 8%			--	--	--	--		51144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1440780	--	1440780	--	1556042
			ИТОГО:	тенге								17059884
			- Оборудование, инвентарь	тенге						9998242		
			- Сметная прибыль	тенге							523084	
			Итого по АКТУ:									17 059 884
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									9 998 242
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									7 061 642
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								84 740
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									7 146 382
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								92 903
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									7 239 285

			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**144 786**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**17 382 312**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**18 755 515**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2 250 662**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**21 006 177**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ №15
за март месяц 2024 года

на Система оповещения и управления эвакуацией

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	1	Прайс-лист п.7315	**Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А**	шт	1	72023,57	--	72024	--	72024	--	77786
			СП - 8%			--	--	--	--		5762	
2	6	Прайс-лист п.7318	**Модуль расширения для панели RM-300X**	шт	1	279815,71	--	279816	--		--	279816
						--	--	--	--	279816	--	
3	7	Прайс-лист п.7319	**Микрофонная панель системы VX-3000**	шт	1	857660,00	--	857660	--		--	857660
						--	--	--	--	857660	--	
4	9	Прайс-лист п.7320	**Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт**	шт	4	780669,29	--	3122677	--		--	3122677
						--	--	--	--	3122677	--	
5	15	Прайс-лист п.7323	**Переговорное устройство, Аналоговая мастер-станция для коммутатора N-8400RS**	шт	1	334868,21	--	334868	--		--	334868
						--	--	--	--	334868	--	
6	19	Прайс-лист п.7325	**Коммутатор подстанций для системы связи с диспетчером**	шт	1	2102343,21	--	2102343	--		--	2102343
						--	--	--	--	2102343	--	
7	20	Прайс-лист п.7326	**Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций**	шт	2	20696,43	--	41393	--	41393	--	44704
			СП - 8%			--	--	--	--		3311	

8	22	Прайс-лист п.7327	Источник питания для N-8600 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А	шт	1	58777,86	--	58778	--		--	58778
						--	--	--	--	58778	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6869559	--	113417	--	6878632
			Итого по АКТУ:									6 878 632
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									6 756 142
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									122 490
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 470
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									123 960
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								1 611
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									125 571
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 511
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									6 884 225
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								7 428 079
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								891 369
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									8 319 448

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ №16
за март месяц 2024 года

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	2	Прайс-лист п.7649	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/PoE, IK10, IP67 NBE-4502-AL BOSCH**	шт	28	516685,71	–	14467200	–		–	14467200
						–	–	–	–	14467200	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14467200	–	–	–	14467200
			ИТОГО:	тенге								14467200
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						14467200		
			Итого по АКТУ:									14 467 200
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									14 467 200
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									14 467 200
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									14 467 200

			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**15 610 109**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**1 873 213**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**17 483 322**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Лекционные залы (А06)

АКТ выполненных работ №17
за март месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование СКУД									
1	2	Перечень поз.7477	**Контроллер на организацию 1-8 точек прохода APC-AMC2-4R4CF BOSCH**	шт	7	6675,89	--	46731	--		--	46731
						--	--	--	--	46731	--	
2	4	Перечень поз.7478	**Модуль расширения AMC2 на 16 входов и 16 релейных выходов API-AMC2-16IOE BOSCH**	шт	1	619548,75	--	619549	--		--	619549
						--	--	--	--	619549	--	
3	5	Перечень поз.7479	**Корпус AMC2 с 2 DIN рейками AEC-AMC2-UF02 BOSCH**	шт	6	206015,00	--	1236090	--	1236090	--	1334977
			СП - 8%			--	--	--	--		98887	
4	7	Перечень поз.7480	**Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH**	шт	7	245683,75	--	1719786	--	1719786	--	1857369
			СП - 8%			--	--	--	--		137583	
5	8	Перечень поз.7481	**Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH**	шт	14	23625,00	--	330750	--	330750	--	357210
			СП - 8%			--	--	--	--		26460	
6	16	Перечень поз.7485	**СМК поверх. Монтажа 4998133929 BOSCH**	шт	38	10771,25	--	409308	--	409308	--	442053
			СП - 8%			--	--	--	--		32745	

7	19	Перечень поз.7488	Карта доступа Mifare Classic lkB ISO карта (уп. 50 шг.) ACD-MFC-ISO BOSCH	уп.	5	111036,25	--	555181	--	555181	--	599596
			СН - 8%			--	--	--	--		44415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**4917395**	--	**4251115**	--	**5257485**
			Итого по АКТУ:									**5 257 484**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**666 280**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**4 591 204**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**55 094**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**4 646 298**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**60 402**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**4 706 700**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**94 134**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**5 467 114**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**5 899 016**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**707 882**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**6 606 898**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ №18
за март месяц 2024 года

на Система оповещения и управления эвакуацией

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	1	**Перечень поз.7347**	**Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А**	**шт**	**1**	**72023,57**	**--**	**72024**	**--**		**--**	**72024**
						--	**--**	**--**	**--**	**72024**	**--**	
2	6	**Перечень поз.7350**	**Модуль расширения для панели RM-300X**	**шт**	**1**	**279815,71**	**--**	**279816**	**--**		**--**	**279816**
						--	**--**	**--**	**--**	**279816**	**--**	
3	7	**Перечень поз.7351**	**Микрофонная панель системы VX-3000**	**шт**	**1**	**857660,00**	**--**	**857660**	**--**		**--**	**857660**
						--	**--**	**--**	**--**	**857660**	**--**	
4	9	**Перечень поз.7352**	**Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт**	**шт**	**4**	**780669,29**	**--**	**3122677**	**--**		**--**	**3122677**
						--	**--**	**--**	**--**	**3122677**	**--**	
5	15	**Перечень поз.7355**	**Переговорное устройство, Аналоговая мастер-станция для коммутатора N-8400RS**	**шт**	**1**	**334868,21**	**--**	**334868**	**--**		**--**	**334868**
						--	**--**	**--**	**--**	**334868**	**--**	
6	19	**Перечень поз.7357**	**Коммутатор подстанций для системы связи с диспетчером**	**шт**	**1**	**2102343,21**	**--**	**2102343**	**--**		**--**	**2102343**
						--	**--**	**--**	**--**	**2102343**	**--**	
7	20	**Перечень поз.7358**	**Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций**	**шт**	**2**	**20696,43**	**--**	**41393**	**--**		**--**	**41393**
						--	**--**	**--**	**--**	**41393**	**--**	

8	22	Перечень поз.7359	**Источник питания для N-8600 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А**	шт	1	58777,86	--	58778	--		--	58778
						--	--	--	--	58778	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6869559	--	--	--	6869559
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						6869559		
			Итого по АКТУ:									6 869 559
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									6 869 559
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									6 869 559
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 869 559
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								7 412 254
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								889 470
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									8 301 725

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ №19
за март месяц 2024 года

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы												
1	2	Перечень поз.7656	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/PoE, IK10, IP67 NBE-4502-AL BOSCH**	шт	62	516685,71	--	32034514	--		--	32034514
						--	--	--	--	32034514	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				32034514	--	--	--	32034514
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						32034514		
			Итого по АКТУ:									32 034 514
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									32 034 514
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									32 034 514
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 034 514

			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079							**34 565 241**
			НДС на 2023 год, 12 %	12%							**4 147 829**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС								**38 713 069**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ №20
за март месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	2	Перечень поз.7490	Контроллер на организацию 1-8 точек прохода APC-AMC2-4R4CF BOSCH	шт	13	1046825,00	--	13608725	--		--	13608725
						--	--	--	--	13608725	--	
2	4	Перечень поз.7491	Модуль расширения AMC2 на 16 входов и 16 релейных выходов API-AMC2-16IOE BOSCH	шт	13	619548,75	--	8054134	--		--	8054134
						--	--	--	--	8054134	--	
3	5	Перечень поз.7492	Корпус AMC2 с 2 DIN рейками AEC-AMC2-UF02 BOSCH	шт	3	206015,00	--	618045	--	618045	--	667489
			СП - 8%			--	--	--	--		49444	
4	8	Перечень поз.7493	Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH	шт	13	245683,75	--	3193889	--	3193889	--	3449400
			СП - 8%			--	--	--	--		255511	
5	9	Перечень поз.7494	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	26	23625,00	--	614250	--	614250	--	663390
			СП - 8%			--	--	--	--		49140	
6	20	Перечень поз.7441	Карта доступа Mifare Classic lkB ISO карта (уп. 50 шт.) ACD-MFC-ISO BOSCH	уп.	10	111036,25	--	1110362	--	1110362	--	1199191
			СП - 8%			--	--	--	--		88829	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**27199405**	**--**	**5536546**	**--**	**27642329**
			Итого по АКТУ:									**27 642 329**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**21 662 859**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**5 979 470**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**71 754**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**6 051 224**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**78 666**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**6 129 890**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**122 598**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**27 915 346**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**30 120 659**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**3 614 479**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**33 735 138**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ №21
за март месяц 2024 года

на Система оповещения и управления эвакуацией
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	1	**Прайс-лист п.7366**	**Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А**	**шт**	**1**	**71976,96**	**--**	**71977**	**--**	**71977**	**--**	**77735**
			СП - 8%			--	--	--	--		5758	
2	5	**Прайс-лист п.7369**	**Модуль расширения для панели RM-300X**	**шт**	**1**	**279634,64**	**--**	**279635**	**--**		**--**	**279635**
						--	--	--	--	279635	--	
3	6	**Прайс-лист п.7370**	**Микрофонная панель системы VX-3000**	**шт**	**1**	**857105,00**	**--**	**857105**	**--**		**--**	**857105**
						--	--	--	--	857105	--	
4	8	**Прайс-лист п.7371**	**Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт**	**шт**	**2**	**780164,11**	**--**	**1560328**	**--**		**--**	**1560328**
						--	--	--	--	1560328	--	
5	14	**Прайс-лист п.7374**	**Переговорное устройство, Аналоговая мастер-станция для коммутатора N-8400RS**	**шт**	**1**	**334651,52**	**--**	**334652**	**--**		**--**	**334652**
						--	--	--	--	334652	--	
6	18	**Прайс-лист п.7376**	**Коммутатор подстанций для системы связи с диспетчером**	**шт**	**1**	**2100982,77**	**--**	**2100983**	**--**		**--**	**2100983**
						--	--	--	--	2100983	--	
7	19	**Прайс-лист п.7377**	**Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций**	**шт**	**1**	**20683,04**	**--**	**20683**	**--**	**20683**	**--**	**22338**
			СП - 8%			--	--	--	--		1655	

8	21	Прайс-лист п.7378	Источник питания для N-8600 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А	шт	1	58739,82	--	58740	--		--	58740
						--	--	--	--	58740	--	
			ИТОГО:	**тенге**								**5291516**
			Итого по АКТУ:									**5 291 516**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**5 191 443**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**100 073**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 201**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**101 274**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**1 317**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**102 590**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**2 052**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**5 296 085**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**5 714 476**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**685 737**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**6 400 213**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ №22
за март месяц 2024 года

на Автоматическая пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	2	Перечень поз.6804	Контроллер панели, Премиум FPE-8000-PPC BOSCH	шт	1	1800498,21	--	1800498	--		--	1800498
						--	--	--	--	1800498	--	
2	3	Прайс-лист п.6805	Корпус с 6 гнездами модулей, Для монтажа на стену HCP 0006 A BOSCH	шт	1	809239,29	--	809239	--	809239	--	873978
			СП - 8%			--	--	--	--		64739	
3	4	Прайс-лист п.6807	Рейка панели, Маленький PRS-0002-C BOSCH	шт	1	66812,50	--	66812	--	66812	--	72157
			СП - 8%			--	--	--	--		5345	
4	5	Прайс-лист п.6808	Рейка панели, Большой PRD 0004 A BOSCH	шт	1	183437,50	--	183438	--	183438	--	198113
			СП - 8%			--	--	--	--		14675	
5	6	Прайс-лист п.6809	Крышка-заглушка FDP 0001 A BOSCH	шт	3	21582,14	--	64746	--	64746	--	69926
			СП - 8%			--	--	--	--		5180	
6	8	Прайс-лист п.6819	Модуль обработки сигналов, Стандартная производительность (300 мА) LSN 0300 A BOSCH	шт	2	630548,21	--	1261096	--		--	1261096
						--	--	--	--	1261096	--	
7	9	Прайс-лист п.6817	Батареи (12 В), 24 Ач каждая IPS-BAT12V-27AH BOSCH	шт	2	119766,07	--	239532	--		--	239532

						--	--	--	--	239532	--	
8	11	Прайс-лист п.6812	Блок питания, 24V UPS 2416 A BOSCH	шт	2	528710,71	--	1057421	--		--	1057421
						--	--	--	--	1057421	--	
9	13	Прайс-лист п.6818	Контроллер батареи BCM-0000-B BOSCH	шт	1	269755,36	--	269755	--		--	269755
						--	--	--	--	269755	--	
10	14	Прайс-лист п.6815	Комплект внешнего источника питания FPP 5000 BOSCH	шт	1	1027195,00	--	1027195	--	1027195	--	1109371
			СП - 8%			--	--	--	--		82176	
11	15	Прайс-лист п.6817	Батарея 12В, 38-45Ач IPS-BAT12V-45AH BOSCH	шт	2	83836,25	--	167672	--	167672	--	181086
			СП - 8%			--	--	--	--		13414	
12	17	Прайс-лист п.6820	Оптический/Тепловой FAP-425-OT-R BOSCH	шт	40	90280,00	--	3611200	--		--	3611200
						--	--	--	--	3611200	--	
13	18	Прайс-лист п.6821	Основание с логотипом MS 400 B BOSCH	шт	40	4998,00	--	199920	--	199920	--	215914
			СП - 8%			--	--	--	--		15994	
14	19	Прайс-лист п.6823	Интерфейсный модуль д/ неадр. исп., пов. FLM-420/4-CON-S BOSCH	шт	18	158248,75	--	2848478	--	2848478	--	3076356
			СП - 8%			--	--	--	--		227878	
15	20	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Неадресный линейный дымовой извещатель ИК-излучатель fray-one-en	шт.	18	2482,00	--	44676	--	44676	--	48250
			СП - 8%			--	--	--	--		3574	
16	21	Прайс-лист п.6822	Большой корпус, Двойное действие, В помещении, Красный FMC-210-DM-G-R BOSCH	шт	10	53185,00	--	531850	--	531850	--	574398
			СП - 8%			--	--	--	--		42548	
17	23	Прайс-лист п.6825	Входы и выходы, Два контролируемых входа и 2 релейных выхода, Для поверхностного монтажа FLM-420-RHV-S BOSCH	шт	20	174093,75	--	3481875	--		--	3481875
						--	--	--	--	3481875	--	
			ИТОГО:	**тенге**								**18140926**
			Итого по АКТУ:									**18 140 926**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**11 721 377**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**6 419 549**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**77 035**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**6 496 584**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**84 456**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**6 581 039**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**131 621**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**18 434 037**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**19 890 326**

			НДС на 2023 год, - 12 %	12%							2 386 839
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС								**22 277 165**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ №23
за март месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	2	Перечень поз.7503	Контроллер на организацию 1-8 точек прохода APC-AMC2-4R4CF BOSCH	шт	8	1046825,00	--	8374600	--		--	8374600
						--	--	--	--	8374600	--	
2	4	Прайс-лист п.7504	Модуль расширения AMC2 на 16 входов и 16 релейных выходов API-AMC2-16IOE BOSCH	шт	4	619548,75	--	2478195	--		--	2478195
						--	--	--	--	2478195	--	
3	6	Прайс-лист п.7505	Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH	шт	8	245683,75	--	1965470	--	1965470	--	2122708
			СП - 8%			--	--	--	--		157238	
4	7	Прайс-лист п.7506	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	16	23625,00	--	378000	--	378000	--	408240
			СП - 8%			--	--	--	--		30240	
5	17	Прайс-лист п.9212	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	24	119932,65	--	2878384	--	2878384	--	3108655
			СП - 8%			--	--	--	--		230271	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16074649	--	5221854	--	16492398
			РАЗДЕЛ 2. Центральное оборудование									

6	26	Прайс-лист п.7511	**Видеомонитор 23.8, LED, разрешение PHD UML-245-90 BOSCH**	шт	2	400122,68	--	800245	--	800245	--	864265
			СН - 8%			--	--	--	--		64020	
7	28	Прайс-лист п.7512	**Регистрационный USB-считыв.,MIFARE EV1 ARD-EDMCV002-USB BOSCH**	шт	2	639305,00	--	1278610	--	1278610	--	1380899
			СН - 8%			--	--	--	--		102289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2078855	--	2078855	--	2245164
			ИТОГО:	тенге								18737562
			Итого по АКТУ:									18 737 562
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									10 852 795
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									7 884 767
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								94 617
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									7 979 384
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								103 732
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									8 083 116
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								161 662
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									19 097 574
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								20 606 282
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 472 754
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									23 079 036

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ №24
за март месяц 2024 года

на Система оповещения и управления эвакуацией
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Оборудование												
1	1	ТПРАЙС лист п.3256	Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А	шт	1	71976,96	--	71977	--	71977	--	77735
			СП - 8%			--	--	--	--		5758	
2	6	Прайс лист п.3259	Модуль расширения для панели RM-300X	шт	1	279634,64	--	279635	--		--	279635
						--	--	--	--	279635	--	
3	7	Прайс лист п.3260	Микрофонная панель системы VX-3000	шт	1	857105,00	--	857105	--		--	857105
						--	--	--	--	857105	--	
4	9	Прайс лист п.3261	Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт	шт	14	780164,11	--	10922298	--		--	10922298
						--	--	--	--	10922298	--	
5	15	Прайс лист п.3264	Переговорное устройство, Аналоговая мастер-станция для коммутатора N-8400RS	шт	1	334651,52	--	334652	--		--	334652
						--	--	--	--	334652	--	
6	19	Прайс лист п.3266	Коммутатор подстанций для системы связи с диспетчером	шт	1	2100982,77	--	2100983	--		--	2100983
						--	--	--	--	2100983	--	
7	20	Прайс лист п.3267	Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций	шт	3	20683,04	--	62049	--	62049	--	67013
			СП - 8%			--	--	--	--		4964	

8	22	Прайс лист п.3268	**Источник питания для N-8600 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А**	шт	1	58739,82	--	58740	--		--	58740
						--	--	--	--	58740	--	
			ИТОГО:	тенге								14698161
			Итого по АКТУ:									14 698 161
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									14 553 413
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									144 748
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								1 737
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									146 485
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								1 904
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									148 389
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 968
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									14 704 770
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								15 866 447
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1 903 974
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									17 770 421

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ №25
за март месяц 2024 года

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Прайс лист п.3187	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/PoE, IK10, IP67 NBE-4502-AL BOSCH**	шт	13	529485,71	--	6883314	--		--	6883314
						--	--	--	--	6883314	--	
			ИТОГО:	тенге								6883314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						6883314		
			Итого по АКТУ:									6 883 314
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									6 883 314
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									6 883 314
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 883 314
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								7 427 096
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								891 251
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									8 318 347

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ №26
за март месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	2	Прайс-лист п.7514	Контроллер на организацию 1-8 точек прохода APC-AMC2-4R4CF BOSCH	шт	28	1046825,00	--	29311100	--		--	29311100
						--	--	--	--	29311100	--	
2	4	Прайс-лист п.7515	Модуль расширения AMC2 на 16 входов и 16 релейных выходов API-AMC2-16IOE BOSCH	шт	11	619548,75	--	6815036	--		--	6815036
						--	--	--	--	6815036	--	
3	5	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7516	Корпус AMC2 с 1 DIN рейками AEC-AMC2-UF01 BOSCH	шт	17	172853,75	--	2938514	--	2938514	--	3173595
			СП - 8%			--	--	--	--		235081	
4	6	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7517	Корпус AMC2 с 2 DIN рейками AEC-AMC2-UF02 BOSCH	шт	3	206015,00	--	618045	--	618045	--	667489
			СП - 8%			--	--	--	--		49444	
5	8	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7518	Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH	шт	28	245683,75	--	6879145	--	6879145	--	7429477
			СП - 8%			--	--	--	--		550332	
6	9	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7519	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	56	23625,00	--	1323000	--	1323000	--	1428840
			СП - 8%			--	--	--	--		105840	
7	17	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7523	СМК поверх. Монтажа 4998133929 BOSCH	шт	9	10771,25	--	96941	--	96941	--	104696

			СП - 8%			--	--	--	--		7755	
8	20	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7526	Карта доступа Mifare Classic lkB ISO карта (уп. 50 шт.) ACD-MFC-ISO BOSCH	уп.	10	111036,25	--	1110362	--	1110362	--	1199191
			СП - 8%			--	--	--	--		88829	
9	28	ТПРАЙС-ЛИСТ п.9212	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	24	119932,65	--	2878384	--	2878384	--	3108655
			СП - 8%			--	--	--	--		230271	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				51970527	--	15844391	--	53238079
			РАЗДЕЛ 2.Центральное оборудование									
10	35	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7528	Видеомонитор 23.8, LED, разрешение PHD UML-245-90 BOSCH	шт	2	400737,50	--	801475	--	801475	--	865593
			СП - 8%			--	--	--	--		64118	
11	37	ТПРАЙС-ЛИСТ п.7529	Регистрационный USB-считыв.,MIFARE EV1 ARD-EDMCV002-USB BOSCH	шт	1	639305,00	--	639305	--	639305	--	690449
			СП - 8%			--	--	--	--		51144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1440780	--	1440780	--	1556042
			ИТОГО:	тенге								54794121
			Итого по АКТУ:									54 794 121
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									36 126 136
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									18 667 985
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								224 016
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									18 892 001
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								245 596
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									19 137 597
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								382 752
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									55 646 485
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								60 042 557
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								7 205 107
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									67 247 664

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско- преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ №27
за март месяц 2024 года

на Система видеонаблюдение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	2	Перечень поз.3453	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/PoE, IK10, IP67 NBE-4502-AL BOSCH**	шт	13	529485,71	--	6883314	--		--	6883314
						--	--	--	--	6883314	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6883314	--	--	--	6883314
			ИТОГО:	тенге								6883314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						6883314		
			Итого по АКТУ:									6 883 314
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									6 883 314
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									6 883 314
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 883 314
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								7 427 096
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								891 251
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									8 318 347

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Страниц - 1

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Жилой корпус для профессорско- преподавательского состава (А12)

АКТ выполненных работ №28
за март месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование									
1	2	Прайс лист п.7531	Контроллер на организацию 1-8 точек прохода APC-AMC2-4R4CF BOSCH	шт	9	1046825,00	--	9421425	--		--	9421425
						--	--	--	--	9421425	--	
2	4	Прайс лист п.7532	Модуль расширения AMC2 на 16 входов и 16 релейных выходов API-AMC2-16IOE BOSCH	шт	5	619548,75	--	3097744	--		--	3097744
						--	--	--	--	3097744	--	
3	5	ТПРАЙС лист п.7533	Корпус AMC2 с 1 DIN рейками AEC-AMC2-UF01 BOSCH	шт	4	172853,75	--	691415	--	691415	--	746728
			СП - 8%			--	--	--	--		55313	
4	6	ТПРАЙС лист п.7534	Корпус AMC2 с 2 DIN рейками AEC-AMC2-UF02 BOSCH	шт	5	206015,00	--	1030075	--	1030075	--	1112481
			СП - 8%			--	--	--	--		82406	
5	8	ТПРАЙС лист п.7535	Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH	шт	9	245683,75	--	2211154	--	2211154	--	2388046
			СП - 8%			--	--	--	--		176892	
6	9	ТПРАЙС лист п. 7536	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	18	23625,00	--	425250	--	425250	--	459270
			СП - 8%			--	--	--	--		34020	

7	17	ТПРАЙС лист п.7540	СМК поверх. Монтажа 4998133929 BOSCH	шт	45	10771,25	--	484706	--	484706	--	523483
			СН - 8%			--	--	--	--		38777	
8	20	ТПРАЙС лист п.7543	Карта доступа Mifare Classic lkB ISO карта (уп. 50 шт.) ACD-MFC-ISO BOSCH	уп.	3	111036,25	--	333109	--	333109	--	359758
			СН - 8%			--	--	--	--		26649	
9	28	ТПРАЙС лист п. 9212	Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH	шт	6	119932,65	--	719596	--	719596	--	777164
			СН - 8%			--	--	--	--		57568	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				18414474	--	5895305	--	18886099
			РАЗДЕЛ 2.Центральное оборудование									
10	35	ТПРАЙС лист п.7545	Видеомонитор 23.8, LED, разрешение PHD UML-245-90 BOSCH	шт	2	400737,50	--	801475	--	801475	--	865593
			СН - 8%			--	--	--	--		64118	
11	37	ТПРАЙС лист п.7546	Регистрационный USB-считыв.,MIFARE EV1 ARD-EDMCV002-USB BOSCH	шт	2	639305,00	--	1278610	--	1278610	--	1380899
			СН - 8%			--	--	--	--		102289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2080085	--	2080085	--	2246492
			ИТОГО:	тенге								21132590
			Итого по АКТУ:									21 132 590
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									12 519 169
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									8 613 421
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								103 361
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									8 716 782
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								113 318
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									8 830 100
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								176 602
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									21 525 871
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								23 226 415
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 787 170
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									26 013 585

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)

АКТ выполненных работ №29
за март месяц 2024 года

на Система оповещения и управления эвакуацией

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	1	ТПРАЙС лист п.3961	**Сетевой адаптер 24 В / 0,6 А**	шт	1	71976,96	--	71977	--	71977	--	77735
			СП - 8%			--	--	--	--		5758	
2	6	Прайс лист п.3964	**Модуль расширения для панели RM-300X**	шт	1	279634,64	--	279635	--		--	279635
						--	--	--	--	279635	--	
3	7	Прайс лист п.3965	**Микрофонная панель системы VX-3000**	шт	1	857105,00	--	857105	--		--	857105
						--	--	--	--	857105	--	
4	9	Прайс лист п.3966	**Цифровой усилитель системы VX-3000, 500Вт**	шт	4	780164,11	--	3120656	--		--	3120656
						--	--	--	--	3120656	--	
5	15	Прайс лист п.3969	**Переговорное устройство, Аналоговая мастер-станция для коммутатора N-8400RS**	шт	1	334651,52	--	334652	--		--	334652
						--	--	--	--	334652	--	
6	19	Прайс лист п.3971	**Коммутатор подстанций для системы связи с диспетчером**	шт	1	2100982,77	--	2100983	--		--	2100983
						--	--	--	--	2100983	--	
7	20	ТПРАЙС лист п.3972	**Коробка монтажная встраиваемая для RS-станций**	шт	1	20683,04	--	20683	--	20683	--	22338
			СП - 8%			--	--	--	--		1655	

8	22	Прайс лист п.3973	Источник питания для N-8600 MS, N-8540 DS, 12 В/1 А	шт	1	58739,82	--	58740	--		--	58740
						--	--	--	--	58740	--	
			ИТОГО:	**тенге**								**6851844**
			Итого по АКТУ:									**6 851 844**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**6 751 771**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**100 073**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**1 201**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**101 274**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**1 317**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**102 590**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**2 052**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**6 856 413**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**7 398 070**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**887 768**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**8 285 838**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)

АКТ выполненных работ №30
за март месяц 2024 года

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	2	Прайс лист п.3910	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/PoE, IK10, IP67 NBE-4502-AL BOSCH**	шт	8	529485,71	--	4235886	--		--	4235886
						--	--	--	--	4235886	--	
2	4	Прайс лист п.9156	**Поворотная камера AUTODOME starlight 7000i 2МП, HDR, 30-кратное увеличение, H.265, IVA, IP66 NDP-7512-Z30K BOSCH**	шт	5	2472388,04	--	12361940	--		--	12361940
						--	--	--	--	12361940	--	
3	5	ТПРАЙС лист п.9157	**Подвесной кронштейн, 230 VAC, белый VG4-A-PA2 BOSCH**	шт	30	378375,46	--	11351264	--	11351264	--	12259365
			СП - 8%			--	--	--	--		908101	
4	9	Перечень поз.9160	**Расширение лицензии на 1 IP канал (камера/декодер) MBV-XCHANPRO BOSCH**	шт	43	231099,83	--	9937293	--		--	9937293
						--	--	--	--	9937293	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				37886383	--	11351264	--	38794484
			Итого по АКТУ:									38 794 484
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									26 535 119
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									12 259 365
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								147 112

			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**12 406 477**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**161 284**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**12 567 762**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**251 355**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**39 354 236**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**42 463 220**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**5 095 586**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**47 558 807**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макищев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)

АКТ выполненных работ №31
за март месяц 2024 года

на Система контроля и управления доступом
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	2	Прайс лист п. 7548	**Контроллер на организацию 1-8 точек прохода APC-AMC2-4R4CF BOSCH**	шт	8	1046825,00	--	8374600	--		--	8374600
						--	--	--	--	8374600	--	
2	4	Прайс лист п.7549	**Модуль расширения AMC2 на 16 входов и 16 релейных выходов API-AMC2-16IOE BOSCH**	шт	13	619548,75	--	8054134	--		--	8054134
						--	--	--	--	8054134	--	
3	5	ТПРАЙС лист п.7550	**Корпус AMC2 с 1 DIN рейками AEC-AMC2-UF01 BOSCH**	шт	2	172853,75	--	345708	--	345708	--	373365
			СН - 8%			--	--	--	--		27657	
4	6	ТПРАЙС лист п.7551	**Корпус AMC2 с 2 DIN рейками AEC-AMC2-UF02 BOSCH**	шт	4	206015,00	--	824060	--	824060	--	889985
			СН - 8%			--	--	--	--		65925	
5	8	ТПРАЙС лист п. 7552	**Источник питания со встроенным зарядным устройством APS-PSU-60 BOSCH**	шт	8	245683,75	--	1965470	--	1965470	--	2122708
			СН - 8%			--	--	--	--		157238	
6	9	ТПРАЙС лист п. 7553	**Акк. батарея 12В, 7 Ач D126 BOSCH**	шт	16	23625,00	--	378000	--	378000	--	408240
			СН - 8%			--	--	--	--		30240	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	17	ТПРАЙС лист п. 7557	СМК поверх. Монтажа 4998133929 BOSCH	шт	58	10771,25	--	624732	--	624732	--	674711
			СП - 8%			--	--	--	--		49979	
8	20	ТПРАЙС лист п.7560	Карта доступа Mifare Classic lkB ISO карта (уп. 50 шт.) ACD-MFC-ISO BOSCH	уп.	3	111036,25	--	333109	--	333109	--	359758
			СП - 8%			--	--	--	--		26649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20899813	--	4471079	--	21257501
			Итого по АКТУ:									21 257 501
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									16 428 734
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									4 828 767
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								57 945
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									4 886 712
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								63 527
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									4 950 239
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								99 005
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									21 477 978
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								23 174 739
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								2 780 969
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									25 955 707

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт (А15, А16)

АКТ выполненных работ №32
за март месяц 2024 года

на Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Системы видеонаблюдения									
1	3	Перечень поз.	**Корпусная IP-камера, 2MP, H.265, IR, AVF 2,7-12 мм, -40°C до +60°C, 12VDC/24VAC/PoE, IK10, IP67 NBE-4502-AL BOSCH**	шт	6	529485,71	--	3176914	--		--	3176914
						--	--	--	--	3176914	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3176914	--	--	--	3176914
			ИТОГО:	тенге								3176914
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						3176914		
			Итого по АКТУ:									3 176 914
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									3 176 914
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									3 176 914
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 176 914
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								3 427 890
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								411 347
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									3 839 237

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Контрольно-пропускной пункт (А15, А16)

АКТ выполненных работ №33
за март месяц 2024 года

на Автоматическая пожарная сигнализация

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.АПС									
1	2	Перечень поз.	Комплект на базе AVENAR 2000 для монтажа на стену, расширенная лицензия FPA-2000-PWM BOSCH	шт	1	1393436,79	--	1393437	--		--	1393437
						--	--	--	--	1393437	--	
2	5	Перечень поз.	Оптический дымовой извещатель с поворотными переключателями FAP-425-O-R BOSCH	шт	5	60019,64	--	300098	--	300098	--	324106
			СП - 8%			--	--	--	--		24008	
3	6	Перечень поз.	Монтажная база с логотипом BOSCH для 320 и 420/425 серии, поверхн/скрытый ввод кабеля MS 400 B BOSCH	шт	5	9582,45	--	47912	--	47912	--	51745
			СП - 8%			--	--	--	--		3833	
4	8	Перечень поз.	FMC-210-DM-G-R ИПР LSN внутр, красный BOSCH	шт	1	114207,03	--	114207	--	114207	--	123344
			СП - 8%			--	--	--	--		9137	
5	9	Перечень поз.	FNS-420-R BOSCH	шт	1	57950,00	--	57950	--	57950	--	62586
			СП - 8%			--	--	--	--		4636	
6	10	Перечень поз.	FNM-420-A-ES-WH BOSCH	шт	1	631861,96	--	631862	--	631862	--	682411
			СП - 8%			--	--	--	--		50549	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**2545466**	**--**	**1152029**	**--**	**2637629**
			Итого по АКТУ:									**2 637 629**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**1 393 437**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**1 244 192**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**14 930**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**1 259 122**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**16 369**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**1 275 491**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**25 510**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**2 694 438**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079								**2 907 298**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**348 876**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**3 256 174**

Подрядчик: _____
М.П

Заказчик: _____
М.П.

Авторский надзор: _____

Технический надзор: Макишев С.К.