ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №9

г.Кызылорда **10.04.2017г.**

ТОО «Жанарту» именуемое в дальнейшем **«Генеральный подрядчик»**, в лице директора **Динаев Н.С.** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «АРТ Пром Проект»** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора **Аугалиев К.Г.** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по объекту: **«Инфраструктура (Строительство гравейной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»**

1.2. Все необходимые материалы и техника для выполнения обязательств Субподрядчиком в рамках настоящего договора предоставляется Генеральным подрядчиком.

2. Стоимость договора и расчеты

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по факту выполнения работ согласно предоставленных актов приемки выполненных работ.

2.2. Оплата выполненных работ производится на основании предоставленных актов приемки выполненных работ подписанных представителями Генерального подрядчика и Субподрядчика по форме Ф2, Ф3. в течение 5 дней после их представления.

2.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем 01.05.2017г. и закончены не позднее 31.12.2017 г.

4. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 3.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

4.2. Устранять все дефекты в работах.

4.3. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

4.4. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

4.5. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания акта приемки выполненных работ.

5. Обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

5.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

5.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ).

5.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание акта приемки в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

6.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. Особые условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ТОО «Жанарту»

Кызылординская область, г.Кызылорда,
ул.Коркыт Ата, 136,29
БИН 890540000020
БИК VTBAKZKZ
ИИК KZ914322203398T00560
ДО АО "ВТБ Банк Казахстана"

Директор _____ Динаев Н.С

ТОО «Жанарту»

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «АРТ Пром Проект»

г.Нур-Султан, район Алматы,
пр.Құдайбердіұлы, д. 4. офис 300
БИН: 140 840 012 357
ИИК: KZ079470398920921109
БИК: ALFAKZKA

Директор: **Аугалиев К.Г.**

Форма КС3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №

Генподрядчик: **ТОО "Жанарту"**

Субподрядчик: **ТОО «АРТ Пром Проект»**

Наименование строительства **Наименование строительства: «Инфраструктура (Строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»**

Договор субподряда № 9от 10.04.2017 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	10.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 104 849							225 519	
За отчетный период	2 104 849	1 879 329						225 519	2 104 849

Генподрядчик:
Директор ТОО "Жанарту"

Директор _____ Динаев Н.С

ТОО «Жанарту»

Субподрядчик:
Директор ТОО «АРТ Пром Проект»

Кугалиев К.Г

АРТ Пром Проект
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БИН 140840012357
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Генподрядчик: ТОО "Жанарту"
Субподрядчик: ТОО «АРТ Пром Проект»
Наименование строительства: «Инфраструктура (Строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»
Договор субподряда №9 от 10.04.2017 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за май месяц 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования								
293	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
294	75-6-15 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-4274 УХЛ 4, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле 136,0-160,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл 160 А	1	32270,00	--	32270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
295	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	15	94,79	10,91	1422	164	1380	0,48	7
		м кабеля		78,30	6,91	1175	104	108	0,03	--
296	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	15	26,92	--	404	--	401	0,15	2
		м		24,75	--	371	--	108	--	--
297	С151603-167	Кабели контрольные, марка АКВВГ, числожил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	30500,00	--	153	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
298	С151603-170	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,01	56600,00	--	566	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
299	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1 мм2	0,015	6822,00	--	102	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
300	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
		м		48,80	0,50	195	2	95	--	--

301	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-12	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	С151803-149	ОБРАБОТАННОЕ УСТРОЙСТВО	4	10900,00	--	43600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			83492	235			13
			Тенге			2146	113			1
		РАЗДЕЛ 2. Наружный водопровод								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	45,84	1901,20	152,52	87151	6992	12564	1,02	47
		м кабеля		153,68	57,15	7045	2620	130	0,28	13
2	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150	0,569	78245,00	36133,22	44521	20560	38066	1,02	47
		м кабеля		41850,00	9612,00	23813	5469	130	0,28	13
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-3305 М2								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3305	33,43	29,06	110486	96043	49627	0,01	31
		м2		1,03	10,26	3404	33909	133	0,05	166
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	495,75	1204,06	68,13	596914	33776	22511	0,14	71
		м3		21,38	12,76	10599	6326	133	0,04	22
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3305	171,45	34,29	566651	113330	65077	0,04	132
		м2		6,01	8,79	19863	29067	133	0,03	100
4	Е0127-26-3 К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3305	170,34	19,14	562970	63274	30831	0,01	29
		м2		1,40	5,61	4627	18554	133	0,02	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			131672	27552			13
			Тенге			30858	8089			1
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3305	33,43	29,06	110486	96043	49627	0,01	31
		м2		1,03	10,26	3404	33909	133	0,05	166

2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	495,75	1204,06	68,13	596914	33776	22511	0,14	71
		м3		21,38	12,76	10599	6326	133	0,04	22
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3305	171,45	34,29	566651	113330	65077	0,04	132
		м2		6,01	8,79	19863	29067	133	0,03	100
4	Е0127-26-3 К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3305	170,34	19,14	562970	63274	30831	0,01	29
		м2		1,40	5,61	4627	18554	133	0,02	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1837021	306423			13
			Тенге			38493	87856			1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2052185	334210			2391
			Тенге			71497	96058			858
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2052185				3692
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				799142			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 052 185				
		Стоимость оборудования	Тенге			0				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 052 185				
		Временные здания и сооружения (1,2%)	Тенге			24 626				
		Итого	Тенге			2 076 812				
		Зимнее удорожание (1,35%)	Тенге			28 037				
		ИТОГО	Тенге			2 104 849				
		Итого в текущих ценах 2 квартала 2016 г.	Тенге			2 104 849				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ				2 104 849				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге			225 519				
		ИТОГО С НДС:	Тенге			2 104 849				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Директор Динаев Н.С

ТОО «Жанарту» ЖШС "Жанарту" ТОО

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АРТ Пром Проект»
Аугалиев К.Г

АРТ Пром Проект ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 140840012357 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН