Заказчик: **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы"**

Заместитель Председателя Правления: **Давлетов О.Б.**

Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 675363,262 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 72360,349 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"13" 08 2023г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова,между ул.Сулейменова и ул.Щепкина в Ауэзовском районе г.Алматы"(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Завершение строительства.

(наименование стройки)

в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	02-08	Паркинг п.8	259754,996	21404,181		281159,177
		Всего по главе	**259754,996**	**21404,181**	--	**281159,177**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3	07-01	Вертикальная планировка	11695,526	0		11695,526
4	07-02	Покрытие	233326,671	0		233326,671
5	07-03	Озеленение территории	16074,524	0		16074,524
6	07-04	Орошение территории	2229,147	0		2229,147
7	07-05	Малые архитектурные формы	16884,009	3843,89		20727,899
8	07-06	Подпорные стены и лестницы	3165,846	0		3165,846
		Всего по главе	**283375,723**	**3843,89**		**287219,613**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**543130,719**	**25248,071**	--	**568378,790**
		в том числе:				
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	5431,307	--	--	5431,307
		Всего по главе	**5431,307**	--	--	**5431,307**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**548562,026**	**25248,071**	--	**573810,097**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	2303,961	--	--	2303,961
		Всего по главе	**2303,961**	--	--	**2303,961**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**550865,987**	**25248,071**	--	**576114,058**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	11017,320	--	--	11017,320
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**561883,306**	**25248,071**	--	**587131,377**
12		в том числе на 2022 год - 40 %	224753,3226	10099,2284	--	234852,551
13		в том числе на 2023 год - 60 %	337129,9839	15148,8426	--	352278,8265
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 40 %, К=1	224753,3226	10099,2284	--	234852,551
15		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	28182,30612	28182,30612
16		**Итого в текущих ценах на 2022 год**	**224753,3226**	**10099,2284**	**28182,30612**	**263034,857**
17	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,0450539	352319,0044	15831,357	--	368150,3615
18		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	44178,043	44178,043
19		**Итого в текущих ценах на 2023 год**	**352319,0044**	**15831,357**	**44178,04338**	**412328,405**
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	72360,349	72360,349
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**577072,327**	**25930,585**	**72360,349**	**675363,262**

Директор Департамента управления проектами: Косанов Ч.Б.

Главный менеджер Департамента управления проектами Воропаева О.И.