Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 785420,368 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 84152,182 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"12" 02 2024 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектно-сметной документации на строительство средней школы на 320 мест в с.Есбол Индерского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Здание школы	342414,67	57132,278	--	399546,948
2	2-2	Котельная	2196,104	--	--	2196,104
		Всего по главе	**344610,774**	**57132,278**	**--**	**401743,052**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						

3	4-2	Внутриплощадочные сети освещения	13481,691	--	--	13481,691
		Всего по главе	**13481,691**	**--**	**--**	**13481,691**

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	5-1	НСС	1398,892	--	--	1398,892
		Всего по главе	**1398,892**	**--**	**--**	**1398,892**

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-2	ГСН	3894,93	--	--	3894,93
6	6-1	НВК	6633,462	--	--	6633,462
7	6-3	ТС	6889,801	--	--	6889,801
		Всего по главе	**17418,193**	**--**	**--**	**17418,193**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-1	ГП	200564,261	--	--	200564,261
		Всего по главе	**200564,261**	**--**	**--**	**200564,261**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**577473,811**	**57132,278**	**--**	**634606,089**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	8 662,107	--	--	8 662,107
		Всего по главе	**8 662,107**	**--**	**--**	**8 662,107**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**586 135,918**	**57 132,278**	**--**	**643 268,196**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
10	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	7912,835	--	--	7912,835
		Всего по главе	**7912,835**	**--**	**--**	**7912,835**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**594048,753**	**57132,278**	**--**	**651181,031**
11	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	11880,975	--	--	11880,975
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**605929,728**	**57132,278**	**--**	**663062,006**
12		в том числе на 2022 год - 84 %	508980,972	47991,114	--	556972,085
13		в том числе на 2023 год - 16 %	96948,756	9141,164	--	106089,921

14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 84 %, К=1,0500514	534456,182	50393,136	--	584849,318
15		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	70181,918	70181,918
16		Итого в текущих ценах на 2022 год	534456,182	50393,136	70181,918	655031,236
17	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 16 %, К=1,0973603	106387,717	10031,151	--	116418,868
18		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	13970,264	13970,264
19		Итого в текущих ценах на 2023 год	106387,717	10031,151	13970,264	130389,132
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	84152,182	84152,182
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**640843,8983**	**60424,28694**	**84152,18223**	**785420,368**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела