Форма 2

Заказчик ГКУ "Управление экологии и окружающей среды города Алматы"

"Утвержден/Согласован"

Врио руководителя
М. Гайсин

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 556174,414 тыс.тенге
в том числе
налог на добавленную стоимость 59590,116 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство и озеленение ул. Байсейтовой от ул.Кабанбай батыра до ул.Богенбай батыра и сквера М.Маметовой в г. Алматы
(наименование стройки)

в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Фонтанный комплекс "Одуванчик"	35306,307	37180,147	97,483	72583,936
2	02-02	Фонтанный комплекс "Акку"	104884,483	43996,977	305,446	149186,906
		Всего по главе	**140190,789**	**81177,124**	**402,929**	**221770,842**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	04-01	Наружные сети электроснабжения 0,4кВ	5394,345	234,34	--	5628,685
4	04-02	Наружное освещение территории	9345,363	392,98	--	9738,342
		Всего по главе	**14739,707**	**627,32**	**--**	**15367,027**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	06-02	Водопровод поливочный	25059,464	--	--	25059,464
6	06-03	Резервуар 200 м3	17576,003	484,226	--	18060,229
		Всего по главе	**42635,467**	**484,226**	**--**	**43119,693**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7	07-01	Благоустройство	198685,158	--	--	198685,158
		Всего по главе	**198685,158**	**--**	**--**	**198685,158**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**396251,122**	**82288,669**	**402,929**	**478942,72**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	4121,012	--	--	4121,012
		Всего по главе	**4121,012**	**--**	**--**	**4121,012**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**400372,133**	**82288,669**	**402,929**	**483063,731**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	5405,024	--	--	5405,024
		Всего по главе	**5405,024**	**--**	**--**	**5405,024**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**405777,157**	**82288,669**	**402,929**	**488468,755**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	8115,543	--	--	8115,543
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**413892,7**	**82288,669**	**402,929**	**496584,298**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	59590,116	59590,116
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**413892,7**	**82288,669**	**59993,045**	**556174,414**

Врио заместителя руководителя Кутыбаев Н.Р.

Руководитель отдела комфортной городской среды Букешов Е.П.

Главный специалист отдела комфортной городской среды Аманкулов О.С.