Форма 1

КГКП«Ясли-сад «Балбөбек» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 250650,301 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 26855,389 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"02" ноябрь 2023 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания КГКП "ясли сад "Балбобек" в с.Сарытогай,Махамбетского района,Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023 г с учетом коэффицента инфляции на 2024 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			6565,440	6565,440
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1193,035	1193,035
		Итого по разделу I			**7758,475**	**7758,475**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	204407,159	2603,608	0,000	207010,767
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 207010,767.3,24% = 6707,149			6707,149	6707,149
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 207010,767.1,12% = 2318,521			2318,521	2318,521
		Итого по разделу III			**9025,670**	**9025,670**
		Итого по сводному сметному расчету	**204407,159**	**2603,608**	**16784,145**	**223794,912**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			26855,389	26855,389
		Всего по сводному сметному расчету	**204407,159**	**2603,608**	**43639,534**	**250650,301**
		ИТОГО:				
		2022 год(ПИР)			**7353,293**	**7353,293**
		2023 год (Экспертиза)			**1336,199**	**1336,199**
		2024 год	**204407,159**	**2603,608**	**34950,042**	**241960,809**

Руководитель проектной организации ТОО "Astana Market NA" Жунусов Ж.К

Главный инженер проекта ТОО "Astana Market NA" Медаров Б.А

Форма 2

Заказчик КГКП«Ясли-сад «Балбөбек» отдела образования Махамбетского района Управления образования Атырауской области»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 231852,059 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24841,292 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"02" ноябрь 2023 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания КГКП "ясли сад "Балбобек" в с.Сарытогай,Махамбетского района,Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	Подготовительные работы	7267,59	--	--	7267,59
		Всего по главе	**7267,59**	**--**	**--**	**7267,59**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01	Здание садика	80608,823	1915,196	--	82524,019
		Всего по главе	**80608,823**	**1915,196**	**--**	**82524,019**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
3	04-01	Электроснабжение	6852,117	--	--	6852,117
		Всего по главе	**6852,117**	**--**	**--**	**6852,117**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
4	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	10607,689	--	--	10607,689
		Всего по главе	**10607,689**	**--**	**--**	**10607,689**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	07-01	Благоустройство	77590,642	506,765	--	78097,407

		Всего по главе	**77590,642**	**506,765**	**--**	**78097,407**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**182926,861**	**2421,961**	**--**	**185348,822**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	2195,122	--	--	2195,122
		Всего по главе	**2195,122**	**--**	**--**	**2195,122**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**185121,983**	**2421,961**	**--**	**187543,944**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
7	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	1295,854	--	--	1295,854
		Всего по главе	**1295,854**	**--**	**--**	**1295,854**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**186417,837**	**2421,961**	**--**	**188839,798**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3728,357	--	--	3728,357
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**190146,194**	**2421,961**	**--**	**192568,155**
9	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	204407,159	2603,608	--	207010,767
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	24841,292	24841,292
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**204407,159**	**2603,608**	**24841,292**	**231852,059**

Руководитель проектной организации ТОО "Astana Market NA" Жунусов Ж.К

Главный инженер проекта ТОО "Astana Market NA" Медаров Б.А