Ситуационная схема



Согласовано

ВК	Шекербеков Н
ОВ	Ибрагимов С
ЭС	Габрилов А

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам инв. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Проверил		Аманкелди П			
Разраб.		Шекербеков			
Н.контр.		Колдасов			

---23-НК

Строительства сетей канализации к ИЖС 207-208 кварталов (1 этап) Павлодарская область, г.Экибастуз

Канализация	Стадия	Лист	Листов
	РП	1.1	

Ситуационная схема

ТОО "Eurasian Construction Enterprise"
г.Шымкент 2023