РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КазПрогресс-СтройСервис
строительная компания

Проектно-сметная документация на строительство «Строительство автомобильной дороги в селе Сам» Бейнеуского района, Мангистауской области

Заказчик: ГУ «Аппарат акима село Сам»

Атырау, 2023г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КазПрогресс-СтройСервис
строительная компания

Проектно-сметная документация на строительство «Строительство автомобильной дороги в селе Сам» Бейнеуского района, Мангистауской области,

Директор _____ **Елибаева А.У.**

Атырау, 2023 г.

Форма 2

Заказчик "Аппарат акима Самского сельского округа"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1149952,65 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 123209,213 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП Бейнеуский район,Самский сельский округ, проектно-сметной документации по строительству дороги в селе Сам

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	11 088,086	11 088,086
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 410,852	1 410,852
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**12 498,938**	**12 498,938**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	1-1	Разбивка полосы строительства и закрепление осей	--	--	1 856,873	1 856,873
		Всего по главе	--	--	**1 856,873**	**1 856,873**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2	РП Бейнеуский район,Самский сельский округ, проектно-сметной документации по строительству дороги в селе Сам	729 412,374	--	--	729 412,374
		Всего по главе	**729 412,374**	--	--	**729 412,374**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	4	РП Бейнеуский район,Самский сельский округ, проектно-сметной документации по строительству дороги в селе Сам	49 171,475	7 194,877	--	56 366,352
		Всего по главе	**49 171,475**	**7 194,877**	**--**	**56 366,352**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**778 583,849**	**7 194,877**	**1 856,873**	**787 635,599**

		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.43	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%	46 715,031	--	--	46 715,031
		Итого по главе 8	**46 715,031**	**--**	**--**	**46 715,031**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**825 298,88**	**7 194,877**	**1 856,873**	**834 350,63**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	41 264,944	--	--	41 264,944
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	41 264,944	359,744	92,844	41 717,532
		Итого по части II в сметных ценах:	**907 828,768**	**7 554,621**	**1 949,717**	**917 333,105**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**975 915,926**	**8 121,217**	**2 095,945**	**986 133,088**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,829x2,90% + 0,007x0,2x2,90%)/0,838x100 = 2,87 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 948844,355x0,46% = 4364,684	--	--	4 364,684	4 364,684
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4364,684.1,075 = 4692,0353	--	--	4 692,035	4 692,035
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 692,035**	**4 692,035**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 948844,355x0,8.2,87% = 21785,466	--	--	21 785,466	21 785,466
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				

13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 21785.466.1.075 23419.37595	--	--	23 419,376	23 419,376
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**23 419,376**	**23 419,376**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**26 150,15**	**26 150,15**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**28 111,411**	**28 111,411**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**907 828,768**	**7 554,621**	**40 598,805**	**955 982,193**
		По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		В прогнозных ценах 2024 г.	**975 915,926**	**8 121,217**	**42 706,295**	**1 026 743,438**
		Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%				
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	123 209,213	123 209,213
		Всего по сводному сметному расчету	**975 915,926**	**8 121,217**	**165 915,507**	**1 149 952,65**

Руководитель проекта

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ТОО «Каз Прогресс-Строй Сервис» ЖШС