Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№12429256

Конкурстың № 12347743-1
Конкурстың атауы Ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-05-14 10:14:04 дейін 2024-05-21 10:14:04
Ұйымдастырушының атауы "Астана-АЭК" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	120340010329	КҚ жобасына ескерту	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-14 17:55:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрошенный срок и продолжительность проведения работ указаны в данной технической спецификации. Срок определяется в зависимости от уровня ответственности объекта. В ходе проведения КВЭ эксперты направляют мотивированные замечания, которые выдаются не позднее 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу (продолжительности экспертизы не более 30 рабочих дней.

2	210140021990	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-14 16:09:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрошенный срок и продолжительность проведения работ указаны в данной технической спецификации. Срок определяется в зависимости от уровня ответственности объекта. В ходе проведения КВЭ эксперты направляют мотивированные замечания, которые выдаются не позднее 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу (продолжительности экспертизы не более 30 рабочих дней.
3	151040005825	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим указать уровень ответственности	2024-05-16 06:26:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	II (нормальный) технически сложный
4	150540023998	ҚҚ жобасына ескерту	Вам необходимо установить признак демпинга - По комплексной вневедомственной/градостроительной экспертизе проектов строительства объектов	2024-05-14 17:57:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Абжанов Руслан Тюлегенович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№12429256

№ конкурса 12347743-1
Название конкурса Государственные закупки работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизе
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-05-14 10:14:04 по 2024-05-21 10:14:04
Наименование организатора АО "Астана - РЭК"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	120340010329	Замечание к КД	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-14 17:55:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрошенный срок и продолжительность проведения работ указаны в данной технической спецификации. Срок определяется в зависимости от уровня ответственности объекта. В ходе проведения КВЭ эксперты направляют мотивированные замечания, которые выдаются не позднее 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу (продолжительности экспертизы не более 30 рабочих дней.

2	210140021990	Запрос о разъяснении КД	Согласно ст. 64-2 ЗРК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", Правилами проведения КВЭ ТЭО и ПСД, утвержденных приказом МНЭ РК от 01.04.2015 г. № 299 и Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, если данный объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, не относящегося к технически сложным, продолжительность экспертных работ должна составлять 30 рабочих дней, с момента подтверждения комплектности на портале epsd.kz	2024-05-14 16:09:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Запрошенный срок и продолжительность проведения работ указаны в данной технической спецификации. Срок определяется в зависимости от уровня ответственности объекта. В ходе проведения КВЭ эксперты направляют мотивированные замечания, которые выдаются не позднее 15 рабочих дней со дня вступления договора в силу (продолжительности экспертизы не более 30 рабочих дней.
3	151040005825	Запрос о разъяснении КД	Просим указать уровень ответственности	2024-05-16 06:26:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	II (нормальный) технически сложный
4	150540023998	Замечание к КД	Вам необходимо установить признак демпинга - По комплексной вневедомственной/градостроительной экспертизе проектов строительства объектов	2024-05-14 17:57:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Абжанов Руслан Тюлегенович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»