ПОЯСНЕНИЕ

При формировании электронного депозитария ТОО «Аква-Д» направило на подтверждение (согласование) опыт работы по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений и **строительство** сооружений обезвоживания осадка водопроводных очистных сооружений г. Петропавловск». Данным проектом предусматривалась и реконструкция и новое **строительство** сооружений обезвоживания осадка. При этом подавляющее большинство работ в проекте производилось **по строительству** новых сооружений и технологических трубопроводов, а именно:

- строительство 2-х резервуаров с песколовками промывных вод; строительство 2-х илоуплотнителей; строительство цеха механического обезвоживания; строительство насосной станции подкачки промывной воды; строительство насосной станции подачи осадка на илоуплотнитель; строительство резервуара ливневых вод с насосной станцией; строительство локальных очистных сооружений; строительство блока обеззараживания; Водопровод технический (В3); Трубопровод возврата воды из резервуара с песколовкой в блок очистки №2; Канализация производственная (К3); Канализация ливневая напорная (К2н).

Реконструкция производилась только на Трубопроводе подачи промывной воды в РСПВ (В4) и Канализации ливневой (К2).

Также обращаем ваше внимание, что сооружений обезвоживания осадка ранее не существовало в технологической схеме водоочистных сооружений. Данные сооружения были разработаны ТОО «Аква-Д» в упомянутом проекте.

Вместе с тем, приложением 5 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от 11.12.2015 года № 648 не предусматривается классификация работ, которя одновременно учитывает и «Новое строительство» и «Реконструкцию».

В этой связи, учитывая, что подавляющее большинство работ по нашему проекту производилось по новому строительству, считаем, что объект должен быть классифицирован как «новое строительство».

С учетом изложенного просим согласовать классификацию объекта - «новое строительство».

ГИП ТОО «Аква-Д» Ким А. В. + 7 701 5111838