Форма 2

Заказчик Кызылкогинский районный отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖСИ

Утверждена

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 536908,924 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 57525,956 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция автомобильных дорог, подъездной и внутрипоселковых дорог в н.п.Жантерек Кызылкогинского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023-2024 гг.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	3 841,02	3 841,02
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	100	100
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 941,02**	**3 941,02**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	02-01	Реконструкция подъездной и внутрисельской автомобильных дорог в н.п.Жантерек Кызылкогинского района	374 071,13	--	--	374 071,13
		Всего по главе	**374 071,13**	**--**	**--**	**374 071,13**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**374 071,13**	**--**	**--**	**374 071,13**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	21 322,054	--	--	21 322,054
		Итого по главе 8	**21 322,054**	**--**	**--**	**21 322,054**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**395 393,184**	**--**	**--**	**395 393,184**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	19 769,659	--	--	19 769,659
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	11 861,796	--	--	11 861,796
		Итого по части II в сметных ценах:	**427 024,639**	**--**	**--**	**427 024,639**
8	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2023 год - %, К=1	--	--	--	--
9	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	459 051,487	--	--	459 051,487
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**459 051,487**	**--**	**--**	**459 051,487**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтип): (0,377x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,377x100 = 2,9 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 427024,639x0,46%+ 898,912 = 2863,225	--	--	2 863,225	2 863,225
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	В том числе командировочные затраты на авторский надзор - 898,912	--	--	898,912	898,912
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2023 г. - 2863,225.1.% = 0	--	--	--	--
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора на 2024 г. - 2863,225.1,075.100% = 3077,967	--	--	3 077,967	3 077,967
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 077,967**	**3 077,967**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 427024,639x2,9% = 12383,715	--	--	12 383,715	12 383,715

Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2023 г. - 12383,715.1.% = 0	--	--	--	--
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах на 2024 г. - 12383,715.1,075.100% = 13312,494	--	--	13 312,494	13 312,494
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**13 312,494**	**13 312,494**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**15 246,94**	**15 246,94**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
17		2023 г. %, к=1	--	--	--	--
18		2024 г. 100%, к=1,075	--	--	16 390,461	16 390,461
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**16 390,461**	**16 390,461**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**427 024,639**	**--**	**19 187,96**	**446 212,599**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2023 г.	**--**	**--**	**3 941,02**	**3 941,02**
		В прогнозных ценах 2024 г.	**459 051,487**	**--**	**16 390,461**	**475 441,948**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%	--	--	472,922	472,922
20	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	57 053,034	57 053,034
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**57 525,956**	**57 525,956**
		Всего по сводному сметному расчету	**459 051,487**	**--**	**77 857,437**	**536 908,924**
21		в том числе: 2023 год	--	--	4 413,942	4 413,942
22		в том числе: 2024 год	459 051,487	--	73 443,495	532 494,982

Директор ТОО «Игілік-Қызылорда» Дүйсебаев Б.Ө.