Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
(наименование организации)

"Утверждаю" _____ Какетаев А.Е. и.о. заместителя акима Медеуского района города Алматы

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 693936,354 тыс.тнг.
в том числе:
налог на добавленную стоимость 74350,324 тыс.тнг.

"___" _____ 2024г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы
(наименование стройки)

в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
4	2-1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы	257 892,672	461,883	--	258 354,555
		Всего по главе	**257 892,672**	**461,883**	**--**	**258 354,555**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
5	2-1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы	26 349,542	10 152,747	--	36 502,289
		Всего по главе	**26 349,542**	**10 152,747**	**--**	**36 502,289**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	2-1	Строительство магистральной линии водопровода от РЧВ "Балхаш" до микрорайона "Музтау" в Медеуском районе города Алматы	215 597,508	22 932,947	--	238 530,455
		Всего по главе	**215 597,508**	**22 932,947**	**--**	**238 530,455**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**499 839,722**	**33 547,577**	--	**533 387,299**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.54	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**499 839,722**	**33 547,577**	--	**533 387,299**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	24 991,986	--	--	24 991,986
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		Итого по части II в сметных ценах:	**524 831,708**	**33 547,577**	--	**558 379,285**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**564 194,086**	**36 063,645**	--	**600 257,731**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,463х2,90% + 0,03х0,2х2,90%)/0,492х100 = 2,76 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 558379,285х0,46% = 2568,545	--	--	2 568,545	2 568,545
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 2568,545.1,075 = 2761,185875	--	--	2 761,186	2 761,186
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**2 761,186**	**2 761,186**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 558379,285х2,76% = 15411,268	--	--	15 411,268	15 411,268
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 15411,268.1,075 = 16567,1131	--	--	16 567,113	16 567,113
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**16 567,113**	**16 567,113**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**17 979,813**	**17 979,813**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**19 328,299**	**19 328,299**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**524 831,708**	**33 547,577**	**17 979,813**	**576 359,098**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**564 194,086**	**36 063,645**	**19 328,299**	**619 586,03**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	74 350,324	74 350,324
		Всего по сводному сметному расчету	**564 194,086**	**36 063,645**	**93 678,623**	**693 936,354**

Директор ТОО "Инжиниринг центр" **Костенко А.А.**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Инжиниринг центр Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан