Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№12704682

Конкурстың № 12603752-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы" КММ үшін 2024 жылы AlmatyBike әлеуметтік-инновациялық жобасының автоматтандырылған велопрокат жүйесін пайдалану және техникалық қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2024-06-19 11:17:14 дейін 2024-06-26 11:17:14
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	171140002937	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В периоде оказания услуг указано: с уменьшением срока оказания услуги, сумма соответственно уменьшится из расчёта: один месяц оказания услуги 26 371 737,85 тенге. Однако данный конкурс предусматривает приобретение комплексной услуги в рамках содержания и обслуживания автотранспорта/специальной техники –обслуживание в соответствии с требованиями технической спецификации является неделимой услугой, в связи с чем приведенная калькуляция не является корректной - Заказчиком не учитывается, что хостинг европейской программы у правообладателя не предусмотрен на выборочный срок (5-8 месяцев) а минимальный срок контракта определен в 1 год, кроме того работники для обслуживания всей системы велопроката (станции и велосипеды) не могут быть трудоустроены лишь временно и или же вахтовым методом. В связи с чем, просим предоставить обоснование сделанных расчетов с распределением бюджета, соответствующую смету, учитывающую годовой лимитированный расчет.	2024-06-24 13:34:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сумма 210 973 903 тенге с учетом НДС выделена на услугу по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта AlmatyBike в 2024 году, за исключением зимнего периода. Соответственно выделенная сумма делится на фактически срок оказания услуги. Данный конкурс предусматривает приобретение услуги и оплата производится по фактически оказанным услугам. Если в течении срока оказания услуги, по какимто причинам не зависящим от заказчика услуга не была оказана в соответствии с требованиями технической спецификации то оплата не производится. В связи с изложенным приведенная калькуляция является корректной. Оплата хостинга не может быть произведена в период когда проект не работал. Касательно минимального срока контракта определенного в 1 год, полагаем что этот вопрос необходимо решать путем переговоров с правообладателем европейской программы, и это обязанности компании которая будет оказывать данную услугу. В технической спецификации не прописано, что работники для обслуживания системы велопроката должны быть трудоустроены лишь временно или вахтовым методом. Так же не указанно, что компания должна заниматься только оказанием услуг по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта AlmatyBike. Потенциальный поставщик может заниматься и другой работой или деятельностью.

2	171140002937	КҚ жобасына ескерту	В периоде оказания услуг указано, что выделенные средства, рассчитаны на оказание услуги в течении 8 (восьми) месяцев. Однако Заказчик не принимает в расчет что, после проведения всех конкурсных процедур и заключения договора услуг, фактический срок составит не более 5 месяцев. Просим внести изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) и указать корректный, реальный срок оказания услуги;	2024-06-24 13:33:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Корректный, реальный срок оказания услуги указать не представляется возможным, так как Заказчик не может знать на перед состоится конкурс или нет, будет ли определен победитель или нет.

3	171140002937	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В KPI – приобретаемых услуг: общее количество прокатов за период оказания услуги в 2024 года – не менее 230 000 раз; общая длительность прокатов за период оказания услуги в 2024 года – не менее 55 000 часов; общая протяжённость прокатов за период оказания услуги в 2024 года – не менее 555 000 км. Просим пояснить на основании чего были рассчитаны такие требования или показатели проекта, а также пояснить учитывались ли при расчетах отсутствие сервиса в течение более 7 месяцев и отсутствие информирования пользователей по этому вопросу, что неизбежно вызовет соответствующий отток пользователей? Также учитывались ли при расчетах сезонность, где показатели проката разнятся от месяца к месяцу и текущее состояние велоинфраструктуры?	2024-06-24 13:35:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчеты были произведены на основании данных указанных в творческом отчете Общественный фонд "Арман аймағы" «KPI – приобретаемых услуг за 2023 год». В 2023 году прокат работал в течении 9 месяцев (с марта по декабрь) и в твоческом отчете предоставлены следующие цифры: количество прокатов в 2023 году – 418 266 раз; общая длительность в 2023 году – 130 624 часов; общая протяжённость прокатов в 2023 году – 1 086 451 км. Соответственно если предположить, что в 2024 году прокат будет работать 5 месяцев, то показатели с учетом сезонности должны быть не менее тех, которые указаны в Технической спецификации. Отсутствие велосипедов на станциях говорит о том что сервис не работает, и информировать об этом пользователей не было необходимости. Отсутствие информирования не может вызвать отток пользователей. Текущее состояния велоинфраструктуры должно быть более чем удовлетворительным, так как в октябре 2023 года Общественным фондом "Арман аймағы" за счет бюджетных средств приобретены запасные части на ремонт более чем 250 велосипедов. Так же в конце сезона 2023 года на линии было не менее 800 велосипедов. При том что в начале сезона 2023 года 1000 велосипедов были в технически исправном состоянии и готовы к прокату.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№12704682

№ конкурса 12603752-1
Название конкурса Услуги по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта AlmatyBike в 2024 году для КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2024-06-19 11:17:14 по 2024-06-26 11:17:14
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	171140002937	Запрос о разъяснении КД	В периоде оказания услуг указано: с уменьшением срока оказания услуги, сумма соответственно уменьшится из расчёта: один месяц оказания услуги 26 371 737,85 тенге. Однако данный конкурс предусматривает приобретение комплексной услуги в рамках содержания и обслуживания автотранспорта/специальной техники –обслуживание в соответствии с требованиями технической спецификации является неделимой услугой, в связи с чем приведенная калькуляция не является корректной - Заказчиком не учитывается, что хостинг европейской программы у правообладателя не предусмотрен на выборочный срок (5-8 месяцев) а минимальный срок контракта определен в 1 год, кроме того работники для обслуживания всей системы велопроката (станции и велосипеды) не могут быть трудоустроены лишь временно и или же вахтовым методом. В связи с чем, просим предоставить обоснование сделанных расчетов с распределением бюджета, соответствующую смету, учитывающую годовой лимитированный расчет.	2024-06-24 13:34:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сумма 210 973 903 тенге с учетом НДС выделена на услугу по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта AlmatyBike в 2024 году, за исключением зимнего периода. Соответственно выделенная сумма делится на фактически срок оказания услуги. Данный конкурс предусматривает приобретение услуги и оплата производится по фактически оказанным услугам. Если в течении срока оказания услуги, по какимто причинам не зависящим от заказчика услуга не была оказана в соответствии с требованиями технической спецификации то оплата не производится. В связи с изложенным приведенная калькуляция является корректной. Оплата хостинга не может быть произведена в период когда проект не работал. Касательно минимального срока контракта определенного в 1 год, полагаем что этот вопрос необходимо решать путем переговоров с правообладателем европейской программы, и это обязанности компании которая будет оказывать данную услугу. В технической спецификации не прописано, что работники для обслуживания системы велопроката должны быть трудоустроены лишь временно или вахтовым методом. Так же не указанно, что компания должна заниматься только оказанием услуг по эксплуатации и содержанию системы автоматизированного велопроката социального проекта AlmatyBike. Потенциальный поставщик может заниматься и другой работой или деятельностью.

2	171140002937	Замечание к КД	В периоде оказания услуг указано, что выделенные средства, рассчитаны на оказание услуги в течении 8 (восьми) месяцев. Однако Заказчик не принимает в расчет что, после проведения всех конкурсных процедур и заключения договора услуг, фактический срок составит не более 5 месяцев. Просим внести изменения в конкурсную документацию (техническую спецификацию) и указать корректный, реальный срок оказания услуги;	2024-06-24 13:33:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Корректный, реальный срок оказания услуги указать не представляется возможным, так как Заказчик не может знать на перед состоится конкурс или нет, будет ли определен победитель или нет.

3	171140002937	Запрос о разъяснении КД	В KPI – приобретаемых услуг: общее количество прокатов за период оказания услуги в 2024 года – не менее 230 000 раз; общая длительность прокатов за период оказания услуги в 2024 года – не менее 55 000 часов; общая протяжённость прокатов за период оказания услуги в 2024 года – не менее 555 000 км. Просим пояснить на основании чего были рассчитаны такие требования или показатели проекта, а также пояснить учитывались ли при расчетах отсутствие сервиса в течение более 7 месяцев и отсутствие информирования пользователей по этому вопросу, что неизбежно вызовет соответствующий отток пользователей? Также учитывались ли при расчетах сезонность, где показатели проката разнятся от месяца к месяцу и текущее состояние велоинфраструктуры?	2024-06-24 13:35:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Расчеты были произведены на основании данных указанных в творческом отчете Общественный фонд "Арман аймағы" «KPI – приобретаемых услуг за 2023 год». В 2023 году прокат работал в течении 9 месяцев (с марта по декабрь) и в твоческом отчете предоставлены следующие цифры: количество прокатов в 2023 году – 418 266 раз; общая длительность в 2023 году – 130 624 часов; общая протяжённость прокатов в 2023 году – 1 086 451 км. Соответственно если предположить, что в 2024 году прокат будет работать 5 месяцев, то показатели с учетом сезонности должны быть не менее тех, которые указаны в Технической спецификации. Отсутствие велосипедов на станциях говорит о том что сервис не работает, и информировать об этом пользователей не было необходимости. Отсутствие информирования не может вызвать отток пользователей. Текущее состояния велоинфраструктуры должно быть более чем удовлетворительным, так как в октябре 2023 года Общественным фондом "Арман аймағы" за счет бюджетных средств приобретены запасные части на ремонт более чем 250 велосипедов. Так же в конце сезона 2023 года на линии было не менее 800 велосипедов. При том что в начале сезона 2023 года 1000 велосипедов были в технически исправном состоянии и готовы к прокату.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»