ГУ „Отдел строительства Исатайского р-на

(наименование организации)

Форма 1

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 13616,001 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1458,857 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Заверщение строительство электролинии в ауле Исатай Исатайского района

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	12053,628	0,000	0,000	12053,628
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор			76,696	76,696
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор			26,820	26,820
		Итого по разделу III			**103,516**	**103,516**
		Итого по сводному сметному расчету	**12053,628**	**0,000**	**103,516**	**12157,144**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			1458,857	1458,857
		Всего по сводному сметному расчету	**12053,628**	**0,000**	**1562,373**	**13616,001**

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер **Утежанов А.М.**

Заказчик ГУ „Отдел строительства Исатайского р-на

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 13 500,063 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1 446,435 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Завершение строительство электролинии в ауле Исатай Исатайского района

(наименование стройки)

в текущих ценах 01.01.2023г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1		Завершение строительство электролинии в ауле Исатай Исатайского района	2 564,399	9 489,229		12 053,628
		Всего по главе	**2 564,399**	**9 489,229**		**12 053,628**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 564,399**	**9 489,229**		**12 053,628**

8	НДЗ РК 8.04-05	Временные здания и сооружения 2,4%	0,000			0,000
		Всего по главе	**0,000**			**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 564,399**	**9 489,229**		**12 053,628**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9	НДЗ РК 8.04-06	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	0,000			0,000
		Всего по главе	**0,00**			**0,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2 564,40**	**9 489,23**		**12 053,628**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	0,000			0,000
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2 564,399**	**9 489,229**		**12 053,628**
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 446,435	1 446,435
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2 564,399**	**9 489,229**	**1 446,435**	**13 500,063**

Директор **Кусайнова Д.А**

Главный инженер **Утежанов А.М.**