ТОО «ТОНЫКӨК ҚҰРЫЛЫС»
Лицензия №23023022 от 20.10.2023 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тема: Разработка научно-проектной документации (НПД) "Капитальный ремонт здания ГККП "Дворец культуры им. Курмангазы"

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Дворец культуры им. Курмангазы" (Отопление и вентелация, водопровод и канализация, эектроснабжение и силовое оборудование, пожарная сигнализация, телефонная связь, громкоговорящая связь)

Адрес: Атырауская область, г.Атырау, ул. Сауыргалиева, 1

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец культуры имени Курмангазы" при Государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта"

Раздел: Сметная документация

г. Атырау, 2024 г.

ТОО «ТОНЫКӨК ҚҰРЫЛЫС»
Лицензия №23023022 от 20.10.2023 г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Тема: Разработка научно-проектной документации (НПД) "Капитальный ремонт здания ГККП "Дворец культуры им. Курмангазы"

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Дворец культуры им. Курмангазы" (Отопление и вентелация, водопровод и канализация, эектроснабжение и силовое оборудование, пожарная сигнализация, телефонная связь, громкоговорящая связь)

Адрес: Атырауская область, г.Атырау, ул. Сауыргалиева, 1

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец культуры имени Курмангазы" при Государственном учреждении "Атырауский городской отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта"

Раздел: Сметная документация

Директор ТОО **Б. Нургалиев**

Главный инженер **Н. Тусупов**

г. Атырау, 2024 г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **1000**
Шифр стройки **Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Стройка	0		И9	Сводный сметный расчет стоимости строительства
2	5	Смета	№ 2-1-2	Отопление и вентиляция (ОВ, ОВ.С)	Q9	подробная локальная смета
3	42	Смета	№ 2-1-2	Отопление и вентиляция (ОВ, ОВ.С)	ИД	Листинг исходных данных
4	56	Смета	№ 2-1-3	Водопровод и канализация (ВК, ВК.С)	Q9	подробная локальная смета
5	91	Смета	№ 2-1-3	Водопровод и канализация (ВК, ВК.С)	ИД	Листинг исходных данных
6	104	Смета	№ 2-1-4	Электроснабжение и силовое оборудование (ЭС)	Q9	подробная локальная смета
7	147	Смета	№ 2-1-4	Электроснабжение и силовое оборудование (ЭС)	ИД	Листинг исходных данных
8	157	Смета	№ 2-1-5	Пожарная сигнализация (ПС, ПТ, ОС; ПС.С, ПТ.С, ОС.С)	Q9	подробная локальная смета
9	164	Смета	№ 2-1-5	Пожарная сигнализация (ПС, ПТ, ОС; ПС.С, ПТ.С, ОС.С)	ИД	Листинг исходных данных
10	166	Смета	№ 2-1-6	Телефонная связь,громкоговорящая связь (СС, РТ; СС.С, РТ.С)	Q9	подробная локальная смета
11	176	Смета	№ 2-1-6	Телефонная связь,громкоговорящая связь (СС, РТ; СС.С, РТ.С)	ИД	Листинг исходных данных

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 208817,914 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 22373,348 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"10" 07 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2015 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	--	--
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	1000-1	Разработка ПСД для капитального ремонта здания "Дворец культуры им.Курмангазы",расположенного по адресу г.Атырау ул.Сауыргалиева,1	128 296,382	18 128,958	--	146 425,34
		Всего по главе	**128 296,382**	**18 128,958**	--	**146 425,34**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**128 296,382**	**18 128,958**	--	**146 425,34**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				

5	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	7 312,894	--	--	7 312,894
		Итого по главе 8	**7 312,894**	**--**	**--**	**7 312,894**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**135 609,276**	**18 128,958**	**--**	**153 738,234**
6	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	6 780,464	--	--	6 780,464
7	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	6 780,464	906,448	--	7 686,912
		Итого по части II в сметных ценах:	**149 170,203**	**19 035,406**	**--**	**168 205,609**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**160 357,969**	**20 463,061**	**--**	**180 821,03**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,132x2,90% + 0,017x0,2x2,90%)/0,148x100 = 2,65 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 168205,642x0,46% = 773,746	--	--	773,746	773,746
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 773,746.1,075 = 831,77695	--	--	831,777	831,777
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**831,777**	**831,777**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 168205,642x2,65% = 4457,45	--	--	4 457,45	4 457,45
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 4457,45.1,075 = 4791,75875	--	--	4 791,759	4 791,759
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**4 791,759**	**4 791,759**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**5 231,196**	**5 231,196**
		По части III в прогнозных ценах по годам строительства:				
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**5 623,536**	**5 623,536**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**149 170,203**	**19 035,406**	**5 231,196**	**173 436,805**

По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**160 357,969**	**20 463,061**	**5 623,536**	**186 444,566**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
12	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	22 373,348	22 373,348
		Всего по сводному сметному расчету	**160 357,969**	**20 463,061**	**27 996,884**	**208 817,914**

Руководитель проектной организации Нурганиев Б.Ж.

Главный инженер проекта Гусупов Н.З.

Начальник сметного отдела Уразалина Б.