ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ЭПК-forfait
(ЭПК-форфайт)»

Договор № 031-ид

город Костанай «13» марта 2023 г.

ТОО «Байсын-А», далее именуемое **«Заказчик»,** в лице директора Калмагамбетовой Ж.Б.., действующей на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт),** далее именуемый Подрядчик, в лице генерального директора Аманжулова Д.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **внешнее электроснабжение на объекте «Строительство водоснабжения с. Песногорьковка, Узункольский района,** согласно сметного расчета к настоящему договору (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.
1.2. Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлечь к исполнению Договора других лиц (субподрядчиков).
1.3. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора.
1.4. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы продолжительностью 6 (шесть) месяцев с момента принятия Работ Заказчиком.
1.5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям норм действующего законодательства Республики Казахстан, предусмотренных для данного вида работ.

2. ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Стоимость Работ по настоящему договору определена согласно сметного расчета и составляет **198 934 (сто девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) тенге с учетом НДС.**
2.2. Дополнительные расходы на выполнение работ, не предусмотренные в сметном расчете, необходимость осуществления, которых возникла в ходе выполнения работ согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. При получении согласия от Заказчика на производство дополнительного объема работ, затраты компенсируются **Заказчиком** по фактическим затратам в десятидневный срок с момента выполнения и подтверждения выполненного объёма работ сверх сметной стоимости.
2.3. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Электронная счет-фактура.
2.4. Не позднее чем через 5-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15-ти календарных дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.
2.5. После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.
2.6. Заказчик производит предоплату в размере 100 % от общей суммы договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
2.7. Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика либо иным другим, не запрещенным законодательством способом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. .Подрядчик обязуется:
3.1.1. выполнять работу за свой риск.
3.1.2. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
3.1.3. Выполнить работу в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента получения предоплаты от Заказчика, при условии предоставления Заказчиком документов, указанных в п.п 3.2.1.-3.2.5

настоящего договора. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком документов и материалов, срок выполнения работ соразмерно продлевается Подрядчиком.
3.1.4. принять все возможные меры к равномерности исполнения обязательств по настоящему договору.
3.1.5. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. передать Подрядчику для выполнения работ в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего договора необходимую документацию для выполнения работ.
3.2.2. иметь правоустанавливающие документы на объект выполнения работ и получить разрешение от государственных органов на перенос инженерных коммуникаций, препятствующих строительству Объекта
3.2.3. получить соответствующие разрешения на производство работ в охранных зонах электрических сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части городских дорог в местах прохождения подземных коммуникаций, разрешение на вырубку деревьев и т.п.
3.2.4. самостоятельно за свой счет проводить экспертизы Объекта на соответствие требованиям государственных стандартов.
3.2.5. получить все разрешения необходимые для начала выполнения работ по настоящему договору (строительства) и уведомить все заинтересованные стороны о начале выполнения работ (строительства).
3.2.6. своевременно оплачивать работу Подрядчику в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3. Подрядчик вправе:
- требовать от Заказчика своевременной оплаты;
- получать от Заказчика всю необходимую информацию для выполнения работ.
3.4. Заказчик вправе:
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.
4.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность работ своих сотрудников, а также:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком.

4.3. При просрочке приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 4.2. настоящего Договора несет Заказчик.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.
5.3. При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 7-ми рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.
5.5. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3-х месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным, при этом:

- Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.
- В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- Претензия рассматривается в течение 7-ми календарных дней со дня получения.

6.2. В случае не достижения Сторонами соглашения споры разрешаются в судебном порядке в СМЭС г.Костанай.

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным законодательством.

7.2. Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15-ть рабочих дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.3. В случае расторжения договора Заказчик производит оплату по факту выполненных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.3. Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Подрядчик»
ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт)
110010 г. Костанай, ул. Киевская 28
ИИК KZ2896513F0008266976
в Филиале АО «ForteBank» в г.Костанай
БИК IRTYKZKA
БИН 030640002151 , КБЕ 17
Тел.:8 7142 56 16 00

«Заказчик»
ТОО «Байсына-А»
Жамбыльская обл., г.Тараз
ул. Исатая, д. 2А
БИН 070340005757
ИИК KZ908560000003181719
В АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Генеральный директор

_____**Аманжулов Д.Н.**

Директор

_____**Калмагамбетова Ж.Б.**

Утверждаю
Заказчик

"13" 03 **2023г.**

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт")
Аманжулов Д.Н..
"__" _____ 2023г.

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 198,934 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 21,314 тыс.тнг.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Внешнее электроснабжение водоснабжения с.Песногорьковка,ТОО"Байсын6-А",Узункольский р-н.

(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 2022г. С учетом индексации на 2023г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	ВЛИ-0,4кВ	143,15	--	13,393	156,543
		Всего по главе	**143,15**	--	**13,393**	**156,543**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**143,15**	--	**13,393**	**156,543**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	3,436	--	--	3,436
		Всего по главе	**3,436**	--	--	**3,436**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**146,586**	--	**13,393**	**159,979**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,14%	1,671	--	--	1,671
		Всего по главе	**1,671**	--	--	**1,671**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**148,257**	--	**13,393**	**161,65**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2,965	--	--	2,965
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**151,222**	--	**13,393**	**164,615**
5	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	163,168	--	14,451	177,619
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	21,314	21,314
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**163,168**	--	**35,765**	**198,934**

Гл.инженер: Касаткин М.В.

Начальник РПБ: Кравцов С.А.

Зам.начальника ПЭО: Башенов А.У.

Форма 4

Наименование стройки - Внешнее электроснабжение водоснабжения с.Песногорьковка,ТОО"Байсынб-А",Узункольский р-н.
Шифр стройки ш1380
Наименование объекта - ВЛИ-0,4кВ
Шифр объекта 4-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1
(Локальный сметный расчет)

на сети электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Основание: служебная записка №153 от 06.03.2023г.

Сметная стоимость	156,543	тыс.тенге
Сметная заработная плата	24,510	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,014	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 09.11.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж ВЛИ-0,4 кВ										
1	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Forfait"	**Разработка рабочего проекта**	проект	1		13392,86	--	13393	--	--	--	13393
						--	--	--	--		--	
2	1133-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 4**	ответвление	1		6311,58	1471,38	6312	1472	--	4337	11501
		НР - 80%; СП - 8%				4840,20	580,71	4840	581		852	
3	1308-0401-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	м кабеля	1,5		867,36	10,10	1301	15	--	930	2410
		НР - 72%; СП - 8%				857,26	3,98	1286	6		179	
4	243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,02		604930,00	--	12099	--	12099	--	13067
		СП - 8%				--	--	--	--		968	
5	252-207-2337 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	2		3001,00	--	6002	--	6002	--	6482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
6	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	647,00	--	1941	--	1941	--	2096
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
7	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
8	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
9	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
				Заземление							
10	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	53010,04	22843,79	27	11	--	16	46
		НР - 80%; СП - 8%			30166,25	8890,83	15	4		3	
11	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	187378,00	--	94	--	94	--	101
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
12	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
13	252-207-1221 СпрСЦ 10.2022	Зажим плашечный CD 6-35	шт.	1	1931,00	--	1931	--	1931	--	2085
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
14	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим.	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
15	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие Р71/Прим.	шт.	1	2097,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
16	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
				Монтаж щита							
17	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования/Трубостойка 4,5м трубы квадратная и мет.пластина	т	0,0141325	127874,07	23453,43	1807	331	44	1115	3155
		НР - 72%; СП - 8%			101312,64	8232,78	1432	116		234	
18	1308-0305-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6310,68	238,92	6311	239	--	4440	11611
		НР - 72%; СП - 8%			6071,76	94,63	6072	95		860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	247-201-0305 РСНБ РК 2022	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31/Прим. ЩУРН-П-1ф/3ф(494х300х135)пластик КЗУ-380**	шт.	1	12324,00	--	12324	--	12324	--	13310
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1909,43	111,36	1909	111	37	1302	3468
		НР - 72%, СП - 8%			1760,81	47,31	1761	47		257	
21	247-301-0218 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	38914,00	--	38914	--	38914	--	42027
		СП - 8%			--	--	--	--		3113	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	1994,84	35,83	1995	36	40	1382	3647
		НР - 72%, СП - 8%			1919,16	--	1919	--		270	
23	247-204-1548 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2273,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
24	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	1,5	649,41	45,65	974	69	--	665	1770
		НР - 72%, СП - 8%			603,76	11,83	906	18		131	
25	243-142-0307 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	км	0,0015	167011,00	--	251	--	251	--	271
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**121403**	**2284**	**87495**	**14187**	**145364**
							18231	**867**	--	**9775**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**14297**				
	Материалы		Тенге				**121**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13658**			
		Накладные расходы	Тенге				**9834**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1931**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**26062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13658**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**93713**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5440**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87374**				
		Накладные расходы	Тенге				**4353**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7844**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**105910**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5440			
Стоимость прочих работ			Тенге				13393				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13393				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				13393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				145365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19098			
РАЗДЕЛ 2. Необходимые механизмы для выполнения работ. Пробег до объекта 90км.											
26	331-101-0201 РСНБ РК 2022	**Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т**	**маш.-ч**	3	3450,00	3450,00	10350	10350		--	11178
		СП - 8%			--	1804,00	--	5412		828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10350	10350	--	--	11178
							--	5412	--	828	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10350				
Всего заработная плата			Тенге					5412			
		Сметная прибыль	Тенге				828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				11178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5412			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								156543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12634			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6279			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100888		
		- Накладные расходы	Тенге							14187	
		- Сметная прибыль	Тенге							10603	

Составил Черкасов В.В.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Внешнее электроснабжение водоснабжения с.Песногорьковка,ТОО"Байсын6-А",Узункольский р-н.

Объект номер - 4-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 4-1-1

(локальная смета)

на сети электроснабжения

Наименование объекта - ВЛИ-0,4кВ

Основание: служебная записка №153 от 06.03.2023г.

Составлен в текущих ценах 09.11.2022г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	004-0142 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,1796	1874,00	7832,57
2	005-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,9193	1658,00	4840,20
3	004-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5065	1804,00	2717,69
4	004-0139 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0800	1777,00	1919,16
5	004-0138 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5184	1747,00	905,64
6	005-0136 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0089	1688,00	15,08
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	**тенге**			**18230**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**10,2127**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,4535	1818,19	(6279,16)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**18230**

1	2	3	4	5	6	7
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 81,9219% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	331-101-0201 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	3,0000	3450,00	10350,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3	1804	5412
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,7018% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2532	3973,00	1005,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25317374	1804	456,73
3	314-504-0101 РСНБ РК 2022	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,1339	5418,00	725,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1338549	1804	241,47
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,3763% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
4	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0640	6338,00	405,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06397979	2577	164,88
5	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5358	250,00	133,95
6	334-102-0104 РСНБ РК 2022	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0013	4494,00	5,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00131535	1804	2,37
7	314-502-0308 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0011	4520,00	5,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001134	1510	1,71
8	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	0,1422	17,00	2,42
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**12634**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**6279**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,2497% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	247-301-0218 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1,0000	38914,00	38914,00
2	247-201-0305 РСНБ РК 2022	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31/Прим. ЩУРН-П- 1ф/3ф(494х300х135)пластик КЗУ-380	шт.	1,0000	12324,00	12324,00
3	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,0200	604930,00	12098,60

1	2	3	4	5	6	7
4	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	2,0000	3001,00	6002,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,1131% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
5	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2,0000	2097,00	4194,00
6	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2,0000	1359,00	2718,00
7	247-204-1548 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1,0000	2273,00	2273,00
8	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие Р71/Прим.	шт.	1,0000	2097,00	2097,00
9	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3,0000	647,00	1941,00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 5,6372% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
10	252-207-1221 СпрСЦ 10.2022	Зажим плашечный CD 6-35	шт.	1,0000	1931,00	1931,00
11	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Прим.	шт.	1,0000	1477,00	1477,00
12	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4,0000	175,00	700,00
13	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1,0000	359,00	359,00
14	243-142-0307 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	км	0,0015	167011,00	250,52
15	243-603-0103 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0005	187378,00	93,69
16	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0594	740,00	43,92
17	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000	813201,00	39,85
18	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0300	1242,00	37,26
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**87494**
		ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ				
1	СТПРАЙС-ЛИСТ	Разработка рабочего проекта	проект	1,0000	13392,86	13392,86
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**13393**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**10,2127**		

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**131751**
		Накладные расходы	**тенге**			**14185**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**145936**
		Сметная прибыль	**тенге**			**10603**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**156539**

Составил Черкасов В.В.