Договор субподряда №43

г. Шымкент «10» «ноябрь» 2023 г.

ТОО «IT-Invest company», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мамбеталиев А.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Карат-Z"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «09» «ноябрь» «2023» г.
1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 29617,27 тенге. (Двадцать девять тысяч шестьсот семнадцать тенге, 27 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО " Карат-Z " Туркестанская область, Ордабасинский район, А.Нурмаханов 25. БИН 020940003169 БИК KSNVKZKA ИИК KZ04551X127006541KZT Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан" " Директор _____ Нупбаева Ж.Д	ТОО "IT-Invest company" г.Шымкент, Мадели кожа, 1 БСН/ЖСН 151240009111 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ628562203127010077 "Банк ЦентрКредит" АҚ Директор _____ Мамбеталиев А.С

Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области**

Договор №43 от 10.11.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№43	10.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области	29 617,27	26 444							3 173	29 617,27
Итого:	**29 617,27**	26 444							**3 173**	**29 617,27**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

_____ **Нупбаева Ж.Д**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЯСИРА-Н»

_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT-Invest company"

_____ **Мамбеталиев А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик : **ТОО "IT-Invest company"**

Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области**

Договор №43 от 10.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э202023: 1, 9	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,005873	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	731,30 485,08	236,09 70,02	10,13		731,30
2	Э202023: 2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,000441	1107834,00		489,00		489,00		489,00
3	Э202023: 17	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	5442,00		5442,00		5442,00		5442,00
4	Э202023: 24	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15826,00		15826,00		15826,00		15826,00
			ИТОГО по акту					**22488,30**	**236,09**	**21767,13**	**0,00**	**22488,30**
								485,08	**70,02**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,90**			**1551,69**				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**24039,99**
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**1202,00**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5,00**			**1202,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26443,99**
			НДС	**%**	**12,00**			**3173,28**				
			Итого с НДС									**29617,27**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Жупбаева Ж.Д

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «ЯСИРА-И»
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "IT-Invest company"
Мамбеталиев А.С.