Форма 1

Заказчик ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 897669,755 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 96178,902 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"31" 05 2024 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД по рабочему проекту "Строительство уличных освещении и пешеходных дорожек в селе Миялы Кызылкогинского района Атырауской области"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	400	400
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	–	–	**400**	**400**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	04-01	Наружное электроосвещение ул.Еркинов	3 113,821	6 052,194	--	9 166,015
3	04-02	Наружное электроосвещение ул.Датов	1 903,721	4 354,791	--	6 258,512
4	04-03	Наружное электроосвещение ул.Ж.Жабаев, Н.Шаутикенов	3 280,953	6 391,674	--	9 672,627
5	04-04	Наружное электроосвещение ул.А.Кунанбаев, №1-2 проезд	39 894,753	68 375,252	--	108 270,005
6	04-05	Наружное электроосвещение ул.К.Тасжанов	4 230,94	9 107,516	--	13 338,456
		Всего по главе	**52 424,188**	**94 281,427**	–	**146 705,615**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
7	07-01	Генплан	470 620,482	--	--	470 620,482
		Всего по главе	**470 620,482**	–	–	**470 620,482**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**523 044,67**	**94 281,427**	–	**617 326,097**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
8	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	35 043,993	--	--	35 043,993
		Итого по главе 8	**35 043,993**	–	–	**35 043,993**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**558 088,663**	**94 281,427**	**--**	**652 370,09**
9	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	27 904,433	--	--	27 904,433
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	27 904,433	4 714,071	--	32 618,504
		Итого по части II в сметных ценах:	**613 897,529**	**98 995,498**	**--**	**712 893,028**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
11		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %	214 864,135	34 648,424	--	249 512,56
12		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 50 %	306 948,765	49 497,749	--	356 446,514
13		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 15 %	92 084,629	14 849,325	--	106 933,954
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
14	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %, к - 1,075	230 978,945	37 247,056	--	268 226,002
15	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0944	335 924,728	54 170,337	--	390 095,065
16	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,1141	102 591,486	16 543,633	--	119 135,118
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**669 495,159**	**107 961,026**	**--**	**777 456,185**
17		- в том числе на 2024 г.	230 978,945	37 247,056	--	268 226,002
18		- в том числе на 2025 г.	438 516,214	70 713,969	--	509 230,183
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,713 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,713 : 1,133 = 0,629 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,614 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,614 : 1,133 = 0,542 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,099 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,099 : 1,133 = 0,087 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,542x2,90% + 0,087x0,2x2,90%)/0,629x100 = 2,58 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,58 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 712893,028x0,46%+ = 3279,308	--	--	3 279,308	3 279,308
20	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор -	--	--	--	--
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затраты на авторский надзор - 3279,308	--	--	3 279,308	3 279,308
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %, к - 1,075	--	--	1 233,84	1 233,84
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0944	--	--	1 794,437	1 794,437
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,1141	--	--	548,022	548,022
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 576,299**	**3 576,299**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 712893,028x2,58% = 18392,64	--	--	18 392,64	18 392,64
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 35 %, к - 1,075	--	--	6 920,231	6 920,231
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0944	--	--	10 064,453	10 064,453
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,1141	--	--	3 073,686	3 073,686

		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**20 058,369**	**20 058,369**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
29		IV квартал 2024 г., доля - 35%, к - 1,075	--	--	8 154,07	8 154,07
30		I квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0944	--	--	11 858,89	11 858,89
31		II квартал 2025 г., доля - 15%, к - 1,1141	--	--	3 621,708	3 621,708
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**23 634,668**	**23 634,668**
32		- в том числе на 2024 г.	--	--	8 154,07	8 154,07
33		- в том числе на 2025 г.	--	--	15 480,598	15 480,598
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**613 897,529**	**98 995,498**	**22 071,948**	**734 964,976**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**669 495,159**	**107 961,026**	**24 034,668**	**801 490,853**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
34	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	48	48
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**230 978,945**	**37 247,056**	**8 154,07**	**276 380,072**
35		- в том числе затраты по части II	230 978,945	37 247,056	--	268 226,002
36		- в том числе затраты по части III	--	--	8 154,07	8 154,07
37	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	33 165,609	33 165,609
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**335 924,728**	**54 170,337**	**11 858,89**	**401 953,955**
38		- в том числе затраты по части II	335 924,728	54 170,337	--	390 095,065
39		- в том числе затраты по части III	--	--	11 858,89	11 858,89
40	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	48 234,475	48 234,475
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**102 591,486**	**16 543,633**	**3 621,708**	**122 756,826**
41		- в том числе затраты по части II	102 591,486	16 543,633	--	119 135,118
42		- в том числе затраты по части III	--	--	3 621,708	3 621,708
43	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	14 730,819	14 730,819
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**96 178,902**	**96 178,902**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**669 495,159**	**107 961,026**	**120 213,57**	**897 669,755**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела