1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		1347	
		Стоимость монтажных работ						9093820	211053	3352301	4026395	14169832
		Материалы		Тенге				5530466	61750	--	1049616	
		Всего заработная плата		Тенге				6517310				
			Накладные расходы	Тенге				775791				
			Сметная прибыль	Тенге					5592216			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4026395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				843496				
			Сметная заработная плата	Тенге				11387201				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5592216			3104
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2576510				
			Сметная прибыль	Тенге				2576510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206120				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2782630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14169831				
			Сметная заработная плата	Тенге								3104
									5592216			
			РАЗДЕЛ 3.Система заземления и молниезащита									
33	126	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	5545	789,57	27,07	4378166	150104	2835380	1042256	5854056
						251,16	9,90	1392682	54896		433634	
34	127	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,70945	321303,00	--	2155766	--	2155766	--	2328227
						--	--	--	--		172461	
35	128	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб**	шт.	1046	416,00	--	435136	--	435136	--	469947
						--	--	--	--		34811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6969068	150104	5426282	1042256	8652230
		Стоимость монтажных работ						1392682	54896	--	640906	
		Материалы		Тенге				4378166				
		Всего заработная плата		Тенге				2835380				
			Накладные расходы	Тенге					1447578			
			Сметная прибыль	Тенге				1042256				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				433634				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5854056				
			Сметная заработная плата	Тенге								800
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1447578			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2590902				
			Сметная прибыль	Тенге				2590902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207272				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2798174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8652230				
			Сметная заработная плата	Тенге								800
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1447578			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									73311302

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11141078				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					934484			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					375556			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47513296		
			- Накладные расходы	Тенге							8291976	
			- Сметная прибыль	Тенге							5430465	
			Итого по АКТУ:									73 311 302
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								879 736
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									74 191 038
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 632 203
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									75 823 240
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 516 465
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77 339 705
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								84 869 522
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								10 184 343
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									95 053 865

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 328
за октябрь месяц 2024 года

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Здания В01,В02,В03,В04,В05,В06,В07.									
1	86	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	1647,03	101,96	1,23	167931	2029	--	154902	348659
						100,73	0,40	165902	659		25827	
2	87	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	200	117,00	--	23400	--		--	25272
						--	--	--	--		1872	
3	88	С3411-102-0112 411-102-0112 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км**	т·км	200	77,00	--	15400	--		--	16632
						--	--	--	--		1232	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								390564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				165902				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2029			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					659			
			- Перевозка грузов	Тенге				38800				
			- Накладные расходы	Тенге							154902	
			- Сметная прибыль	Тенге							28931	
			Итого по АКТУ:									390 564
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								4 687
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									395 251

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								8 696
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									403 946
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								8 079
			Итого с непредвиденными работами и затратами									412 025
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								452 140
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								54 257
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									506 397

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №329
за октябрь месяц 2024 года

на Отопление

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Блок В04									
1	185	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	42,8	2144,76	47,68	91796	2041	45045	44663	147375
						1044,62	20,20	44710	865		10917	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	186	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	59,6	3169,70	47,68	188914	2842	123813	62194	271197
						1044,62	20,20	62259	1204		20089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	187	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	36	4626,67	82,55	166560	2972	114285	49502	233347
						1369,52	33,59	49303	1209		17285	
4	188	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	66,6	5614,44	82,55	373922	5498	277214	91578	502740
						1369,52	33,59	91210	2237		37240	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	189	С1246-301-0503 246-301-0503 РСНБ РК 2015	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	кг	436,24	655,00	--	285737	--	285737	--	308596
						--	--	--	--		22859	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1106929	13353	846094	247937	1463255
								247482	5515	--	108390	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				285737				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285737				
			Сметная прибыль	Тенге				22859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308596				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				821192				
		Материалы		Тенге				560358				
		Всего заработная плата		Тенге					252997			
			Накладные расходы	Тенге				247937				
			Сметная прибыль	Тенге				85531				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1154660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					252997			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1463256				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					252997			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1463256
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				247482				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13353			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5515			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						846095		
			- Накладные расходы	Тенге							247937	
			- Сметная прибыль	Тенге							108390	
			Итого по АКТУ:									1 463 256
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								17 559
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 480 815
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								32 578
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									1 513 393
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								30 268
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 543 661
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								1 693 952
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								203 274
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									1 897 226

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 330
за октябрь месяц 2024 года

на СО

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.А10 - Колледж									
			Щитовое электрооборудование									
1	79	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	17444	457,70	187,52	7984136	3271099	441333	4143828	13098201
						244,88	85,05	4271704	1483612		970237	
2	92	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	12425	489,69	16,60	6084448	206255	729099	3751630	10622965
						414,41	4,95	5149094	61504		786886	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14068584	3477354	1170432	7895458	23721166
								9420798	1545116	--	1757123	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14068584				
		Материалы		Тенге				1170432				
		Всего заработная плата		Тенге					10965914			
			Накладные расходы	Тенге				7895458				
			Сметная прибыль	Тенге				1757123				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23721165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5937

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					10965914			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23721165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5937
			Сметная заработная плата	Тенге					10965914			
РАЗДЕЛ 2. Аварийное освещение												
			Центральная система снабжения									
3	122	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	8731,8	457,70	187,52	3996554	1637388	220914	2074242	6556460
						244,88	85,05	2138252	742640		485664	
4	125	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	2763,6	457,70	187,52	1264902	518230	69919	656494	2075108
						244,88	85,05	676753	235044		153712	
5	128	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	7750	489,69	16,60	3795128	128650	454770	2340051	6625993
						414,41	4,95	3211708	38362		490814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9056584	2284268	745603	5070787	15257561
								6026713	1016046	--	1130190	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				9056584				
		Материалы		Тенге				745604				
		Всего заработная плата		Тенге					7042759			
			Накладные расходы	Тенге				5070787				
			Сметная прибыль	Тенге				1130190				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15257561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3810
			Сметная заработная плата	Тенге					7042759			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15257561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3810
			Сметная заработная плата	Тенге					7042759			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								38978726
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15447511				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5761622			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2561162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1916036		
			- Накладные расходы	Тенге							12966245	
			- Сметная прибыль	Тенге							2887313	
			Итого по АКТУ:									38 978 726
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								467 745

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**39 446 471**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**867 822**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**40 314 293**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**806 286**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**41 120 579**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								**45 124 091**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**5 414 891**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**50 538 982**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ №331
за октябрь месяц 2024 года

на ТХ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Спортивное оборудование 2 этаж									
					А10.02.163 Спортзал 1051,27 м кв							
					Игровая зона							
1	5	Прайс-лист-п.1655	**Профессиональное спортивное напольное покрытие для соревновательной зоны. Паркет. Общая толщина 83мм. Состоит из подкладки (пленка), нижнего (пружинящего) слоя, упругой опоры и паркетных досок.**	кв.м.	453,72	-68594,45	--	-31122675	--		--	-31122675
						--	--	--	--	-31122675	--	
2	13	Прайс-лист-п.1663	**Судейский стол. Стальной каркас, деревянная столешница. Размеры 160х80х76см.**	шт	2	118561,00	--	237122	--		--	237122
						--	--	--	--	237122	--	
					Судейские стулья.							
3	23	Прайс-лист-п.1673	**Табло электронное мультиспортивное соревновательное. Размеры: 3100х1200х90мм. Высота символов 20-25см в 4 цветах. Расстояние считывания -110м Программируемое под 14 видов спорта. Управление по кабелю или радио-каналу**	шт	1	3973595,68	--	3973596	--		--	3973596
						--	--	--	--	3973596	--	
4	24	Прайс-лист-п.1674	**Таймеры времени на атаку в баскетболе. 24 секунды. Высота символов 23 см. Встроенная сирена. Крепление к полу либо к баскетбольной стойке**	пара	1	724085,73	--	724086	--		--	724086

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	724086	--	
					А10.02.161 Чаша бассейна 286 м кв							
5	89	Прайс-лист-п.1739	Дорожка разделительная тренировочная, с волногашением, диаметр 100мм, длина 25м, на стальном нержавеющем тросе, с устройством натяжения на одном конце и пружиной с крюком на другом.	шт	6	329434,97	--	1976610	--		--	1976610
						--	--	--	--	1976610	--	
6	90	Прайс-лист-п.1740	Лестница для выхода из бассейна, с 2-мя поручнями, круглая труба из нерж. стали, для переливного типа борта, с 4-мя ступенями, ширина 500мм.. Нержавеющая сталь EN 1.4404.	шт	4	1017954,20	--	4071817	--		--	4071817
						--	--	--	--	4071817	--	
7	91	Прайс-лист-п.1741	Анкерный "стакан" с горизонтальной крышкой-фланцем для установки стоек поворота на спине и фальстарта (бетонируется в горизонтальную поверхность обходной дорожки). Глубина 100мм. Габариты вернего фланца-крышки: 95х95мм. Диаметр внутренний 40мм. С самофискирующим упором. Нержавеющая сталь EN 1.4404.	шт	6	83839,17	--	503035	--		--	503035
						--	--	--	--	503035	--	
8	92	Прайс-лист-п.1742	Стойка для шнуров окончания дорожки (плавание на спине) и фальстарта, нержавеющая сталь EN 1.4404, труба О40 х 2 mm, высота 2100 mm. Установка в анкерный стакан.	пара	3	297251,68	--	891755	--		--	891755
						--	--	--	--	891755	--	
9	93	Прайс-лист-п.1743	Механизм сбрасывания шнура фальстарта, устанавливается на стойку для шнура фальстарта. Нерж. сталь.	шт	1	182923,07	--	182923	--		--	182923
						--	--	--	--	182923	--	
10	94	Прайс-лист-п.1744	Шнур окончания дорожки с флажками, на нейлоновом шнуре	пог.м.	24	5077,05	--	121849	--		--	121849
						--	--	--	--	121849	--	
11	99	Прайс-лист-п.1749	Катушка для хранения разделительных дорожек, на тележке, с поворотными колесами, нержавеющащя сталь. Вместимость: 100 пог. метров дорожки диам.150мм или 200 пог.м. дорожки диам.100мм. Максимальная загрука: 267 кг.Сделана из нержавеющаей стали EN 1.4404 и окрашена голубой краской. На 4-х колесах (два с фиксатором). Габариты: 2460Д х 1250Ш х 1410В мм. Вес катушки: 55кг.	шт	2	1257623,76	--	2515248	--		--	2515248
						--	--	--	--	2515248	--	
12	100	Прайс-лист-п.1750	Шест тренерский, алюминий/эпоксидная краска, длина 245см, с крюком на конце.	шт	3	165984,50	--	497953	--		--	497953
						--	--	--	--	497953	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	102	Прайс-лист-п.1752	Часы электронные светодиодные, с отображением текущего астрономического времени (высота 4-х красных цифр 12см) и температуры воздуха. Габариты: 1230х400х90мм, управление и настройка с помощью ИК -пульта.	шт	1	1280976,41	--	1280976	--		--	1280976
						--	--	--	--	1280976	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-14145705	--	--	--	-14145705
								--	--	-14145705	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				-13977971				
		Заготов.складские расходы		Тенге				-167736				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-14145707				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-14145707				
			РАЗДЕЛ 2. Мебель									
					Здание А10							
14	321	Прайс-лист-п.1843	КРЕСЛО, СИДЕНЬЕ И СПИНКА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЭКОКОЖИ 500Х500	шт	48	56642,60	--	2718845	--		--	2718845
						--	--	--	--	2718845	--	
15	329	Прайс-лист-п.1851	Проектор 400х300х150	шт	37	655653,88	--	24259194	--		--	24259194
						--	--	--	--	24259194	--	
16	330	Прайс-лист-п.1852	Проекционное полотно 2500х1800х200	шт	37	231403,54	--	8561931	--		--	8561931
						--	--	--	--	8561931	--	
17	334	Прайс-лист-п.1856	Персональный компьютер HP	шт	7	289256,67	--	2024797	--		--	2024797
						--	--	--	--	2024797	--	
18	338	Прайс-лист-п.1860	Кресло для актового зала 500х500х900	шт	180	164904,94	--	29682890	--		--	29682890
						--	--	--	--	29682890	--	
19	343	Прайс-лист-п.1865	1-МЕСТНЫЙ ДИВАН 940Х940ХН73	шт	36	395319,26	--	14231493	--		--	14231493
						--	--	--	--	14231493	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81479149	--	--	--	81479149
								--	--	81479149	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				80512993				
		Заготов.складские расходы		Тенге				966155				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				81479148				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81479148				
			РАЗДЕЛ 3.Туалетные принадлежностиА10									
20	347	Прайс-лист-п.5598	ЗЕРКАЛО ПОЛИРОВАННОЕ ЗЕРКАЛО ПВХ РАМА АЛЮМИНИЕВЫЕ КРАЯ 70Х90	шт	90	16057,77	--	1445199	--		--	1445199
						--	--	--	--	1445199	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1445199	--	--	--	1445199
								--	--	1445199	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1428062				
		Заготов.складские расходы		Тенге				17137				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1445199				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1445199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ БАССЕЙН 25 Х 11 Х 1,2 М									
21	361	Прайс-лист -п.1783 **С4ОЧИСТКА ВОДЫ"Автоматическая система фильтрации с песочными фильтрами: 1 система Система фильтрации - Флокуляция: 1 система Дезинфекционная система ""Dulcopool 1"": 1 система Теплообменник: 1 система"**	комлект	0,3	164751454,90	–	49425436	–		–	49425436
					–	–	–	–	49425436	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				49425436	–	–	–	49425436
							–	–	49425436	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				48839364				
		Заготов.складские расходы	Тенге				586072				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				49425436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				49425436				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								118204076
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						118204076		
		Итого по АКТУ:									118 204 076
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									118 204 076
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									118 204 076
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
		Итого с непредвиденными работами и затратами									118 204 076
		Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								129 712 460
		НДС на 2023 год, - 12 %	12%								15 565 495
		Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									145 277 956

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**

М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**

М.П.

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**

М.П

Технический надзор: Макишев С.К.

М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 332
за октябрь месяц 2024 года

на ЭМ
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Щитовое Электрооборудование												
1	13	Прайс-лист-п.4285 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4285	Щит распределительныйкомплектноЩР.1.ЭМ	компл.	1	1954448,32	--	1954448	--	1954448	--	2110804
						--	--	--	--		156356	
2	23	Прайс-лист-п.4295 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4295	Щит распределительныйкомплектноЩР.11.ЭМ	компл.	1	967734,99	--	967735	--	967735	--	1045154
						--	--	--	--		77419	
					Кабельно-проводниковаяпродукция							
3	64	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	332,22	277,90	13,46	92324	4472	10372	57293	161586
						233,22	6,30	77480	2093		11969	
4	66	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	622,3	359,08	24,04	223455	14960	29870	133651	385674
						287,04	11,25	178625	7001		28568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	67	Прайс-лист-п.4335 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4335	сечение5х16мм2	м	635	5061,49	--	3214046	--	3214046	--	3471170
						--	--	--	--		257124	
6	70	Прайс-лист-п.4337 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4337	сечение5х35мм2	м	610	10747,85	--	6556188	--	6556188	--	7080683
						--	--	--	--		524495	
7	71	Прайс-лист-п.4338 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4338	сечение5х50мм2	м	135	14863,10	--	2006518	--	2006518	--	2167039
						--	--	--	--		160521	
8	74	Прайс-лист-п.4341 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4341	сечение5х150мм2	м	170	44540,20	--	7571834	--	7571834	--	8177581
						--	--	--	--		605747	
			Безгалогенныйсиловойкабель0,6/1кВ,(МСС)N2XH безгалогеновснизкойэмиссиейдыма,токсическихикоррозийныхгазов									
9	81	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	235,2	214,46	7,69	50441	1809	6437	30990	87945
						179,40	3,60	42195	847		6514	
10	84	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	196	277,90	13,46	54468	2638	6119	33801	95331
						233,22	6,30	45711	1235		7062	
			Безгалогенный силовойкабель0,6/1кВ,с классом огнестойкостиE90,(N)HXHFE180/E90 оболочка-безналогеновый компаунд									
11	96	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	186,2	214,46	7,69	39932	1432	5096	24534	69623
						179,40	3,60	33404	670		5157	
12	99	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава.	м	847,7	277,90	13,46	235576	11411	26464	146190	412307
						233,22	6,30	197701	5341		30541	
13	100	Прайс-лист-п.4360 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4360	сечение5х10мм2	м	865	4757,98	--	4115653	--	4115653	--	4444905
						--	--	--	--		329252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	102	Прайс-лист-п.4361 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4361	сечение5х35мм2	м	100	14943,44	--	1494344	--	1494344	--	1613892
						--	--	--	--		119548	
15	103	Прайс-лист-п.4362 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.4362	сечение5х50мм2	м	255	20852,97	--	5317507	--	5317507	--	5742908
						--	--	--	--		425401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33894469	36722	33282631	426459	37066602
								575116	17187	--	2745674	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				33894469				
		Материалы		Тенге				84359				
		Всего заработная плата		Тенге					592303			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33198273				
			Накладные расходы	Тенге				426459				
			Сметная прибыль	Тенге				2745674				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37066602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					592303			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37066602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					592303			
			РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия									
			Материалы									
16	117	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	297,95	829,00	--	247001	--	247001	--	266761
						--	--	--	--		19760	
17	118	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1540,25	154,00	--	237198	--	237198	--	256174
						--	--	--	--		18976	
18	119	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14810,4	469,96	16,60	6960296	245852	869075	4261450	12119485
						394,68	4,95	5845369	73311		897740	
19	121	С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	14810,4	237,00	--	3510065	--	3510065	--	3790870
						--	--	--	--		280805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10954560	245852	4863339	4261450	16433290
								5845369	73311	--	1217281	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6960296				
		Материалы		Тенге				869074				
		Всего заработная плата		Тенге					5918680			
			Накладные расходы	Тенге				4261450				
			Сметная прибыль	Тенге				897740				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12119486				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3291
			Сметная заработная плата	Тенге					5918680			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3994264				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3994264				
			Сметная прибыль	Тенге				319541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4313805				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16433291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3291
			Сметная заработная плата	Тенге					5918680			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53499893
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6420485				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					282574			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90498			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38145970		
			- Накладные расходы	Тенге							4687909	
			- Сметная прибыль	Тенге							3962955	
			Итого по АКТУ:									53 499 893
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								641 999
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									54 141 892
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								1 191 122
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									55 333 013
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 106 660
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56 439 674
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1,0973603								61 934 657
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								7 432 159
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									69 366 816

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Заместитель Председателя Серіков Р.С.**
М.П

Авторский надзор:_____ **Пистаев А.К.**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Колледж на 500 мест(А10)

АКТ выполненных работ № 333
за октябрь месяц 2024 года

на АР-В02

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки лист 21.2									
					отм. +/- 0,000							
1	8	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**54,186**	**4183,69**	**33,30**	**226697**	**1804**	**132190**	**84179**	**335746**
						1710,83	**15,30**	**92703**	**829**		**24870**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	9	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**9,01**	**4383,19**	**33,30**	**39493**	**300**	**23778**	**13997**	**57769**
						1710,83	**15,30**	**15415**	**138**		**4279**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +/- 3,600							
3	10	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**54,186**	**4183,69**	**33,30**	**226697**	**1804**	**132190**	**84179**	**335746**
						1710,83	**15,30**	**92703**	**829**		**24870**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									