1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**209997,14**	**419,99**
		Итого материалов:				**45949,96**	**91,90**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		656679,28	1313,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120427,87	240,86
		Сметная стоимость:				**1625776,25**	**3251,55**
138	**С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**4217,00**	**8467,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,36	677,42
		Сметная стоимость:				**4554,36**	**9145,15**
139	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**4,0000**		**2777,18**	**11108,72**
		Итого оплата труда:				**2023,20**	**8092,80**
		Итого материалов:				**753,98**	**3015,92**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1982,74	7930,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		380,79	1523,17
		Сметная стоимость:				**5140,71**	**20562,84**
140	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1293,06**	**2586,11**
		Итого оплата труда:				**697,40**	**1394,79**
		Итого эксплуатация машин:				**827,72**	**1655,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		690,42	1380,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,68	317,36
		Сметная стоимость:				**2142,16**	**4284,32**
141	**С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**6827,00**	**13654,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		546,16	1092,32
		Сметная стоимость:				**7373,16**	**14746,32**
142	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0028**		**941670,39**	**2636,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**594510,59**	**1664,63**
		Итого эксплуатация машин:				**465693,53**	**1303,94**
		Итого материалов:				**18809,46**	**52,67**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		588565,48	1647,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122418,87	342,77
		Сметная стоимость:				**1652654,74**	**4627,43**
143	**С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**884,00**	**1768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,72	141,44
		Сметная стоимость:				**954,72**	**1909,44**
144	**Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки, В15**	**м3**	**0,4520**		**40550,01**	**18328,60**
		Итого оплата труда:				**4873,06**	**2202,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1696,96**	**767,02**
		Итого материалов:				**34337,21**	**15520,42**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4434,48	2004,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3598,76	1626,64
		Сметная стоимость:				**48583,25**	**21959,63**
145	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0004**		**196378,00**	**70,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15710,24	5,66
		Сметная стоимость:				**212088,24**	**76,35**
146	**Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**671276,25**	**2685,11**
		Итого оплата труда:				**543753,36**	**2175,01**
		Итого эксплуатация машин:				**205710,66**	**822,84**
		Итого материалов:				**13648,59**	**54,59**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		538315,83	2153,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96767,37	387,07
		Сметная стоимость:				**1306359,44**	**5225,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**1719,00**	**6876,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,52	550,08
		Сметная стоимость:				**1856,52**	**7426,08**
148	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0028**		**941670,39**	**2636,68**
		Итого оплата труда:				**594510,59**	**1664,63**
		Итого эксплуатация машин:				**465693,53**	**1303,94**
		Итого материалов:				**18809,46**	**52,67**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		588565,48	1647,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122418,87	342,77
		Сметная стоимость:				**1652654,74**	**4627,43**
149	**С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**884,00**	**1768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,72	141,44
		Сметная стоимость:				**954,72**	**1909,44**
150	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0400**		**327844,49**	**13113,78**
		Итого оплата труда:				**253810,17**	**10152,41**
		Итого эксплуатация машин:				**95880,17**	**3835,21**
		Итого материалов:				**6148,32**	**245,93**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		251272,07	10050,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46329,32	1853,17
		Сметная стоимость:				**625445,88**	**25017,84**
151	**С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**40,4000**		**1056,00**	**42662,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,48	3412,99
		Сметная стоимость:				**1140,48**	**46075,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
152	**С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1062,00**	**2124,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,96	169,92
		Сметная стоимость:				1146,96	2293,92
153	**Е11-250211-0201 1125-0211-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2,0000**		**10804,23**	**21608,46**
		Итого оплата труда:				**2636,27**	**5272,54**
		Итого эксплуатация машин:				**10229,42**	**20458,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2399,01	4798,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,26	2112,52
		Сметная стоимость:				**14259,49**	**28518,99**
154	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0620**		**834828,03**	**51759,34**
		Итого оплата труда:				**255217,35**	**15823,48**
		Итого эксплуатация машин:				**701132,35**	**43470,21**
		Итого материалов:				**8177,68**	**507,02**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		232247,79	14399,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85366,07	5292,70
		Сметная стоимость:				**1152441,88**	**71451,40**
155	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,5000**		**87,97**	**131,95**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**61,83**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**3,35**
		Итого материалов:				**44,76**	**67,13**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,44	42,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	13,97
		Сметная стоимость:				**125,72**	**188,58**
156	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,5000**		**186,54**	**279,81**
		Итого оплата труда:				**48,37**	**72,56**
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**4,78**
		Итого материалов:				**135,47**	**203,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,38	50,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,59	26,39
		Сметная стоимость:				**237,51**	**356,26**
157	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3**	**Прокладка опознавательного провода**	**км кабеля**	**0,0400**		**27127,46**	**1085,10**
		Итого оплата труда:				**12160,66**	**486,43**
		Итого эксплуатация машин:				**18975,26**	**759,01**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		8755,67	350,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2870,65	114,83
		Сметная стоимость:				**38753,79**	**1550,15**
158	**С121-130809-0901 2113-0809-0901 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная ЛСГ200 с проводом**	**м2**	**8,0000**		**376,00**	**3008,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	240,64
		Сметная стоимость:				**406,08**	**3248,64**
				Опора под задвижку			
159	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,3000**		**2399,60**	**719,88**
		Итого оплата труда:				**2399,60**	**719,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1727,71	518,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,18	99,06
		Сметная стоимость:				**4457,50**	**1337,25**
160	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2800**		**794,12**	**222,35**
		Итого оплата труда:				**794,12**	**222,35**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		571,77	160,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,27	30,60
		Сметная стоимость:				**1475,16**	**413,05**
161	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2500**		**40018,24**	**10004,56**
		Итого оплата труда:				**5262,41**	**1315,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1124,31**	**281,08**
		Итого материалов:				**33876,34**	**8469,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4788,79	1197,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3584,56	896,14
		Сметная стоимость:				**48391,60**	**12097,90**
162	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0182**		**96344,05**	**1755,39**
		Итого оплата труда:				**83114,25**	**1514,34**
		Итого эксплуатация машин:				**6335,04**	**115,42**
		Итого материалов:				**7282,61**	**132,69**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		57348,83	1044,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12295,43	224,02
		Сметная стоимость:				**165988,31**	**3024,31**
163	**С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,6000**		**2941,00**	**4705,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,28	376,45
		Сметная стоимость:				**3176,28**	**5082,05**
164	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6000**		**87,97**	**52,78**
		Итого оплата труда:				**41,22**	**24,73**
		Итого эксплуатация машин:				**2,24**	**1,34**
		Итого материалов:				**44,76**	**26,85**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,44	17,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,31	5,59
		Сметная стоимость:				**125,72**	**75,43**
165	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6000**		**186,54**	**111,92**
		Итого оплата труда:				**48,37**	**29,02**
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**1,91**
		Итого материалов:				**135,47**	**81,28**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,38	20,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,59	10,56
		Сметная стоимость:				**237,51**	**142,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**253404,85**
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				**1085,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				486,43
		Накладные расходы -	Тенге				350,23
		Сметная прибыль -	Тенге				114,83
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				1550,15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				486,43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				134427,90
		Материалы -	Тенге				25694,24
		Всего заработная плата -	Тенге				46506,19
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3078,70
		Накладные расходы -	Тенге				43761,14
		Сметная прибыль -	Тенге				14255,12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				192444,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36,71
		Сметная заработная плата -	Тенге				46506,19
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1755,39
		Материалы -	Тенге				132,69
		Всего заработная плата -	Тенге				1514,34
		Накладные расходы -	Тенге				1044,90
		Сметная прибыль -	Тенге				224,02
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3024,31
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,35
		Сметная заработная плата -	Тенге				1514,34
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				116136,46
		Материалы -	Тенге				3015,92
		Всего заработная плата -	Тенге				8092,80
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				105027,74
		Накладные расходы -	Тенге				7930,94
		Сметная прибыль -	Тенге				9925,39
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				133992,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				8092,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				331011,42
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				56599,75
		РАЗДЕЛ 12. Вертикальная планировка					
166	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**2134,5000**		**45,60**	**97327,86**
		Итого оплата труда:				**16,81**	**35887,35**
		Итого эксплуатация машин:				**45,60**	**97327,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,11	25838,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,62	9853,34
		Сметная стоимость:				**62,32**	**133020,10**
167	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2134,5000**		**39,02**	**83278,80**
		Итого оплата труда:				**14,39**	**30707,09**
		Итого эксплуатация машин:				**39,02**	**83278,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,36	22109,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,95	8431,03
		Сметная стоимость:				**53,32**	**113818,93**
168	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5096,0000**		**143,98**	**733742,26**
		Итого оплата труда:				**41,33**	**210603,72**
		Итого эксплуатация машин:				**136,37**	**694960,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		29,76	151634,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,90	70830,15
		Сметная стоимость:				**187,64**	**956207,09**
169	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13355,4000**		**31,96**	**426810,54**
		Итого оплата труда:				**11,78**	**157376,29**
		Итого эксплуатация машин:				**31,96**	**426810,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,48	113310,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,24	43209,72
		Сметная стоимость:				**43,68**	**583331,19**
170	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14691,0000**		**171,62**	**2521240,00**
		Итого оплата труда:				**130,71**	**1920286,32**
		Итого эксплуатация машин:				**79,13**	**1162425,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		94,11	1382606,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	312307,70
		Сметная стоимость:				**286,99**	**4216153,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**3862399,50**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**3862399,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**2354860,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				1695499,75
		Сметная прибыль -	Тенге				444631,94
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6002531,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2651,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				2354860,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6002531,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2651,03
		Сметная заработная плата -	Тенге				2354860,77
		РАЗДЕЛ 13. Покрытие из резиновых крошек-400м2					
171	**Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**400,0000**		**1249,70**	**499879,73**
		Итого оплата труда:				**84,70**	**33878,69**
		Итого эксплуатация машин:				**176,68**	**70673,33**
		Итого материалов:				**1042,03**	**416811,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		91,47	36588,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,29	42917,50
		Сметная стоимость:				**1448,47**	**579386,21**
172	**Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=5**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**м2 основания**	**400,0000**		**-418,58**	**-167434,00**
		Итого оплата труда:				**-103,59**	**-41434,18**
		Итого эксплуатация машин:				**-87,07**	**-34827,00**
		Итого материалов:				**-254,05**	**-101620,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-111,87	-44748,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-42,44	-16974,63
		Сметная стоимость:				**-572,89**	**-229157,55**
173	**Е11-270403-0303 1127-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**400,0000**		**1177,46**	**470982,86**
		Итого оплата труда:				**62,66**	**25063,91**
		Итого эксплуатация машин:				**112,20**	**44878,70**
		Итого материалов:				**1038,40**	**415362,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		67,67	27069,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,61	39844,15
		Сметная стоимость:				**1344,74**	**537896,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**Е11-270403-0401 1127-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=10**	**Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**м2 основания**	**400,0000**		**-877,57**	**-351028,00**
		Итого оплата труда:				**-207,17**	**-82868,36**
		Итого эксплуатация машин:				**-174,13**	**-69654,00**
		Итого материалов:				**-548,50**	**-219400,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-223,74	-89497,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-88,11	-35242,07
		Сметная стоимость:				**-1189,42**	**-475767,90**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**452400,60**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**452400,60**
Материалы -			Тенге				**511153,60**
Всего заработная плата -			Тенге				**-65359,94**
		Накладные расходы -	Тенге				**-70588,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30544,95**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**412356,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-70,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-65359,94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**412356,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-70,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-65359,94**

РАЗДЕЛ 14. Покрытие из асфальта

175	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**202,9420**		**7093,95**	**1439661,42**
		Итого оплата труда:				**350,57**	**71146,23**
		Итого эксплуатация машин:				**1013,56**	**205694,10**
		Итого материалов:				**5949,93**	**1207490,69**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		378,62	76837,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597,81	121319,95
		Сметная стоимость:				**8070,38**	**1637819,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
176	**Е11-270403-0901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**2029,4200**		**1355,83**	**2751544,93**
		Итого оплата труда:				**111,52**	**226311,79**
		Итого эксплуатация машин:				**196,11**	**397979,88**
		Итого материалов:				**1111,61**	**2255921,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		120,44	244416,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,10	239676,93
		Сметная стоимость:				**1594,37**	**3235638,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**4191206,34**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4191206,34**
Материалы -			Тенге				**2255921,54**
Всего заработная плата -			Тенге				**297458,02**
Местные материалы -			Тенге				**1207490,69**
Накладные расходы -			Тенге				**321254,66**
Сметная прибыль -			Тенге				**360996,88**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4873457,88**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**239,65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**297458,02**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**4873457,88**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**239,65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**297458,02**
		РАЗДЕЛ 15. Озеленение					
177	**Е11-470102-0118 1147-0102-0118 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**121,0000**		**2786,58**	**337176,54**
		Итого оплата труда:				**1932,64**	**233849,32**
		Итого эксплуатация машин:				**205,09**	**24816,13**
		Итого материалов:				**727,80**	**88063,80**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		1700,72	205787,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		358,98	43437,12
		Сметная стоимость:				**4846,29**	**586401,06**
178	**Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	**шт.**	**121,0000**		**3283,02**	**397245,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2511,32**	**303870,20**
		Итого эксплуатация машин:				**945,60**	**114416,99**
		Итого материалов:				**134,80**	**16310,83**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		2209,97	267405,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		439,44	53172,08
		Сметная стоимость:				**5932,42**	**717823,07**
179	**С125-010203-0702 2501-0203-0702 РСНБ РК 2015**	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м**	**шт.**	**121,0000**		**3008,00**	**363968,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,64	29117,44
		Сметная стоимость:				**3248,64**	**393085,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**1098389,75**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**1098389,75**
Всего заработная плата -			Тенге				**104374,63**
Местные материалы -			Тенге				**537719,52**
Накладные расходы -			Тенге				**363968,00**
Сметная прибыль -			Тенге				**473193,18**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125726,63**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1697309,57**
Сметная заработная плата -			Тенге				**509,77**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**537719,52**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1697309,57**
Сметная заработная плата -			Тенге				**509,77**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**537719,52**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**105286216,82**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**25286942,01**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**5121119,42**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**1838900,05**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**74878155,39**
- перевозка грузов			Тенге				**0,00**
- оборудование			Тенге				**0,00**
Накладные расходы			Тенге				**22890741,09**
ИТОГО:			Тенге				**128176957,91**
Сметная прибыль			Тенге				**10254156,63**
ИТОГО по смете:			Тенге				**138431114,54**
Временные здания и сооружения 0,9%			Тенге				1 245 880
Всего по главе			Тенге				139 676 995

1	2	4	5	6	7	8
	Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге				1 508 512
	Всего по главе	Тенге				141 185 506
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2 823 710
	ВСЕГО сметная стоимость	**Тенге**				**144 009 216**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ. К=7%	Тенге				10 080 645
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				16 071 429
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**				**150 000 000**

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Шаргабаев К.

Подрядчик
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО"Сәтті Сәулет"
_____ Беккалиев С.Р.

Директор ТОО "DS&V"
_____ Каюпов М.И.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№9	**05.04.2019г**				
		№1	**13.06.2019г**				
		№2	**2020.02.03г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: сумма с нарастающим с НДС	из них: сумма НДС с нарастающим	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	**900 645 017,44**										
	2019	**434 000 000**	18 165 081		434 000 000	46 500 000				**96 497 680**	
	2020	**466 645 017,44**	133 928 571		280 000 000	30 000 000				2 179 810	20 344 890
										16 071 429	150 000 000

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Шаргабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Макатский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№9	**05.04.2019г**				
		№1	**13.06.2019г**				
		№2	**2020.02.03г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: общая сумма на 2018 год-2019гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: сумма с нарастающим с НДС	из них: сумма НДС с нарастающим	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 3-х этажного 60 квартирного жилого дома в поселке Доссор Макатского района,	**900 645 017,44**										
	2019	**434 000 000**	18 165 081		434 000 000	46 500 000				**96 497 680**	
	2020	**466 645 017,44**	133 928 571		280 000 000	30 000 000				2 179 810	20 344 890
										16 071 429	150 000 000

Руководитель
ГУ "Макатский районный отдел строительства"
_____ Шаргабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.