1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1304.16	6.18	1676732	7946		281270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Бетон, гипсовая штукатурка под окраску							
331		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	603.92	93.21	1.33	56291	803	--	44734	109107
						91.88	0.71	55488	429		8082	
332		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	181.176	435.00	--	78812	--	78812	--	85117
						--	--	--	--		6305	
333		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	219.17	1811.12	22.41	396943	4912	106012	230330	677455
						1305.01	8.64	286019	1894		50182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +11,000							
					Гипсовая штукатурка по газоблоку							
334		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1332.38	1811.12	22.41	2413100	29859	644472	1400225	4118391
						1305.01	8.64	1738769	11512		305066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1332.38	1377.68	8.57	1835593	11418	553977	1019718	3083736
						953.33	3.34	1270198	4450		228425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1332.38	1686.37	11.64	2246886	15509	493740	1396697	3935069
						1304.16	6.18	1737637	8234		291487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Цементно-песчаная штукатурка по газоблоку							
337		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	145.66	93.21	1.33	13577	193	--	10789	26316
						91.88	0.71	13383	103		1949	
338		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	43.698	435.00	--	19009	--	19009	--	20530
						--	--	--	--		1521	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339		Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	145.66	1346.27	25.16	196098	3664	39042	106790	327119
						1053.08	9.45	153392	1376		24231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
340		С1235-301-0301 235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	566.6174	970.00	--	549619	--	549619	--	593589
						--	--	--	--		43970	
					Гипсовая по ГКЛ, под окраску							
341		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1285.68	1686.37	11.64	2168132	14966	476434	1347742	3797144
						1304.16	6.18	1676732	7946		281270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Бетон, гипсовая штукатурка под окраску							
342		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	603.92	93.21	1.33	56291	803	--	44734	109107
						91.88	0.71	55488	429		8082	
343		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	181.176	435.00	--	78812	--	78812	--	85117
						--	--	--	--		6305	
344		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	219.17	1811.12	22.41	396943	4912	106012	230330	677455
						1305.01	8.64	286019	1894		50182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +14,400							
					Гипсовая штукатурка по газоблоку							
345		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1332.38	1811.12	22.41	2413100	29859	644472	1400225	4118391
						1305.01	8.64	1738769	11512		305066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1332.38	1377.68	8.57	1835593	11418	553977	1019718	3083736
						953.33	3.34	1270198	4450		228425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
347		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1332.38	1686.37	11.64	2246886	15509	493740	1396697	3935069

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1304.16	6.18	1737637	8234		291487	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Цементно-песчаная штукатурка по газоблоку							
348		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	145.66	93.21	1.33	13577	193	--	10789	26316
						91.88	0.71	13383	103		1949	
349		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	43.698	435.00	--	19009	--	19009	--	20530
						--	--	--	--		1521	
350		Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	145.66	1346.27	25.16	196098	3664	39042	106790	327119
						1053.08	9.45	153392	1376		24231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351		С1235-301-0301 235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	566.6174	970.00	--	549619	--	549619	--	593589
						--	--	--	--		43970	
					Гипсовая по ГКЛ, под окраску							
352		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1285.68	1686.37	11.64	2168132	14966	476434	1347742	3797144
						1304.16	6.18	1676732	7946		281270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Бетон, гипсовая штукатурка под окраску							
353		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	603.92	93.21	1.33	56291	803	--	44734	109107
						91.88	0.71	55488	429		8082	
354		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	181.176	435.00	--	78812	--	78812	--	85117
						--	--	--	--		6305	
355		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	219.17	1811.12	22.41	396943	4912	106012	230330	677455
						1305.01	8.64	286019	1894		50182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					отм. +17,800							
					Гипсовая штукатурка по газоблоку							
356		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1569.5	1811.12	22.41	2842553	35172	759168	1649419	4851330
						1305.01	8.64	2048213	13560		359358	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357		Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1569.5	1377.68	8.57	2162269	13450	652568	1201195	3632541
						953.33	3.34	1496251	5242		269077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1569.5	1686.37	11.64	2646758	18269	581610	1645263	4635383
						1304.16	6.18	2046879	9700		343362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:		Цементно-песчаная штукатурка по газоблоку							
359		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	199.37	93.21	1.33	18583	266	--	14768	36019
						91.88	0.71	18318	142		2668	
360		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	59.811	435.00	--	26018	--	26018	--	28099
						--	--	--	--		2081	
361		Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	199.37	1346.27	25.16	268406	5016	53437	146167	447739
						1053.08	9.45	209953	1884		33166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
362		С1235-301-0301 235-301-0301 РСНБ РК 2015	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	775.5493	970.00	--	752283	--	752283	--	812466
						--	--	--	--		60183	
					Гипсовая по ГКЛ, под окраску							
363		Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1285.68	1686.37	11.64	2168132	14966	476434	1347742	3797144
						1304.16	6.18	1676732	7946		281270	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:		Бетон, гипсовая штукатурка под окраску							
364		Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	766.42	93.21	1.33	71438	1019	--	56770	138465
						91.88	0.71	70419	544		10257	
365		С1236-101-0102 236-101-0102 РСНБ РК 2015	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	229.926	435.00	--	100018	--	100018	--	108019
						--	--	--	--		8001	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366		Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	381.67	1811.12	22.41	691250	8554	184613	401105	1179743
						1305.01	8.64	498083	3298		87388	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				54276958	437730	16886504	29592503	90579024
								36952722	193853	--	6709561	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54276958				
		Материалы		Тенге				12182064				
		Всего заработная плата		Тенге					37146575			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4704439				
			Накладные расходы	Тенге				29592503				
			Сметная прибыль	Тенге				6709561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90579022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21559
			Сметная заработная плата	Тенге					37146575			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				90579022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21559
			Сметная заработная плата	Тенге					37146575			
			РАЗДЕЛ 7. Откосы из ГКЛ, ц/п и гипсовая штукатурка откосов									
367		Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	1434.9	2561.53	17.57	3675539	25212	2400414	1135382	5195795
						871.08	8.10	1249913	11623		384874	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
368		Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1085.4	763.59	3.64	828801	3951	233839	473999	1407023
						544.51	1.37	591011	1487		104224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4504340	29163	2634253	1609381	6602818
								1840924	13110	--	489098	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4504340				
		Материалы		Тенге				2634255				
		Всего заработная плата		Тенге					1854034			
			Накладные расходы	Тенге				1609381				
			Сметная прибыль	Тенге				489098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6602819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
			Сметная заработная плата	Тенге					1854034			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6602819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1081
			Сметная заработная плата	Тенге					1854034			
			РАЗДЕЛ 8. Ограждения парапета									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369		Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	170.3	2013.34	4.67	342872	795	20154	379869	780561
						1890.33	--	321923	--		57819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
370		С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	170.3	10061.00	--	1713388	--	1713388	--	1850459
						--	--	--	--		137071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2056260	795	1733542	379869	2631020
								321923	--	--	194890	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2056260				
		Материалы		Тенге				20153				
		Всего заработная плата		Тенге					321923			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1713388				
			Накладные расходы	Тенге				379869				
			Сметная прибыль	Тенге				194890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2631019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					321923			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2631019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189
			Сметная заработная плата	Тенге					321923			
			РАЗДЕЛ 9. Фасад, (лист РД 10)									
					Стены и откосы							
371		Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	610.77	235.97	0.27	144123	165	114000	24035	181611
						49.05	0.14	29958	86		13453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372		Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	1318.47	17215.30	51.56	22697857	67981	7010977	12509833	38024305
						11846.23	13.95	15618899	18393		2816615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373		С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	75.48688	16959.00	--	1280182	--	1280182	--	1382597
						--	--	--	--		102415	
374		С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	1318.47	18487.00	--	24374555	--	24374555	--	26324519
						--	--	--	--		1949964	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				48496717	68146	32779714	12533868	65913032
								15648857	18479	--	4882447	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48496717				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				7124977				
		Всего заработная плата		Тенге					15667336			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25654737				
			Накладные расходы	Тенге				12533868				
			Сметная прибыль	Тенге				4882447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65913032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8455
			Сметная заработная плата	Тенге					15667336			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				65913032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8455
			Сметная заработная плата	Тенге					15667336			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								533107032
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135207985				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4054571			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1628896			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						237573549		
			- Накладные расходы	Тенге							116781502	
			- Сметная прибыль	Тенге							39489419	
			Итого по АКТУ:									533,107,032
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								6,397,284
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									539,504,316
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2.20%								11,869,095
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									551,373,411
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								11,027,468
			Итого с непредвиденными работами и затратами									562,400,880
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1.0973603								617,156,398
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								74,058,768
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									691,215,166

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 384
за ноябрь месяц 2024 года

на Отопление
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	9	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	18	1639.15	95.93	29505	1727	809	27335	61388
						1498.28	51.35	26969	924		4547	
2	11	Прайс-лист-п.3439 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3439	Напольный конвектор шириной 200мм;RKF-150 200 0,8м	шт	1	93030.50	--	93030	--	93030	--	100472
						--	--	--	--		7442	
3	12	Прайс-лист-п.3432 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3432	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 1,0м	шт	3	108705.93	--	326118	--	326118	--	352207
						--	--	--	--		26089	
4	13	Прайс-лист-п.3433 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3433	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 1,2м	шт	6	124867.88	--	749207	--	749207	--	809144
						--	--	--	--		59937	
5	14	Прайс-лист-п.3434 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3434	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 1,4м	шт	5	140409.41	--	702047	--	702047	--	758211
						--	--	--	--		56164	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	Прайс-лист-п.3436 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3436	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 1,6м	шт	5	159651.10	--	798256	--	798256	--	862116
						--	--	--	--		63860	
7	17	Прайс-лист-п.3437 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3437	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 2,2м	шт	1	206842.55	--	206843	--	206843	--	223390
						--	--	--	--		16547	
8	19	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный, для спуска воздуха DN 15	шт.	508	278.00	--	141224	--	141224	--	152522
						--	--	--	--		11298	
9	20	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	989	642.34	0.70	635274	692	18336	604280	1338718
						623.10	0.37	616246	366		99164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	21	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	492	8569.00	--	4215948	--	4215948	--	4553224
						--	--	--	--		337276	
11	22	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный Н- образный, DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	311	2621.00	--	815131	--	815131	--	880341
						--	--	--	--		65210	
12	23	С1242-207-0901 242-207-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	181	2561.00	--	463541	--	463541	--	500624
						--	--	--	--		37083	
13	24	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	56	949.61	2.65	53178	148	6207	45931	107038
						836.12	0.82	46823	46		7929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	25	С1242-303-0902 242-303-0902 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	9213.00	--	46065	--	46065	--	49750
						--	--	--	--		3685	
15	26	С1242-303-0903 242-303-0903 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	41	11520.00	--	472320	--	472320	--	510106
						--	--	--	--		37786	
16	27	С1242-303-0904 242-303-0904 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	16898.00	--	152082	--	152082	--	164249

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		12167	
17	28	С1242-303-0905 242-303-0905 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	20345.00	--	20345	--	20345	--	21973
						--	--	--	--		1628	
18	29	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром до 50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	56	1046.02	2.65	58577	148	6207	51222	118583
						932.53	0.82	52222	46		8784	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	30	С1245-501-0117 245-501-0117 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15	шт.	34	40530.00	--	1378020	--	1378020	--	1488262
						--	--	--	--		110242	
20	31	С1245-501-0118 245-501-0118 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20	шт.	12	43824.00	--	525888	--	525888	--	567959
						--	--	--	--		42071	
21	32	С1245-501-0119 245-501-0119 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25	шт.	9	63721.00	--	573489	--	573489	--	619368
						--	--	--	--		45879	
22	33	С1245-501-0122 245-501-0122 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 110°С, PN 16, DN 50	шт.	1	116323.00	--	116323	--	116323	--	125629
						--	--	--	--		9306	
23	34	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	57621.00	--	230484	--	230484	--	248923
						--	--	--	--		18439	
24	35	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	94	3586.98	567.69	337177	53363	5426	289021	676294
						2961.58	175.86	278388	16531		50096	
25	36	С1242-404-0702 242-404-0702 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	5	16730.00	--	83650	--	83650	--	90342
						--	--	--	--		6692	
26	37	С1242-404-0703 242-404-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	81	18933.00	--	1533573	--	1533573	--	1656259
						--	--	--	--		122686	
27	38	С1242-404-0704 242-404-0704 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для сисстем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	8	20850.00	--	166800	--	166800	--	180144
						--	--	--	--		13344	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	39	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1414	953.00	--	1347542	--	1347542	--	1455345
						--	--	--	--		107803	
29	40	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	1492.00	--	14920	--	14920	--	16114
						--	--	--	--		1194	
30	41	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	84	2893.00	--	243012	--	243012	--	262453
						--	--	--	--		19441	
31	42	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	4879.00	--	87822	--	87822	--	94848
						--	--	--	--		7026	
32	43	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	7347.00	--	29388	--	29388	--	31739
						--	--	--	--		2351	
33	44	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	10389.00	--	83112	--	83112	--	89761
						--	--	--	--		6649	
34	46	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления. Установка	1 узел	55	12442.09	176.24	684315	9694	111204	557292	1340936
						10243.95	95.43	563417	5249		99329	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	47	С1245-509-0205 245-509-0205 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм	шт.	6	16485.00	--	98910	--	98910	--	106823
						--	--	--	--		7913	
36	48	С1245-509-0206 245-509-0206 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм	шт.	15	19645.00	--	294675	--	294675	--	318249
						--	--	--	--		23574	
37	49	С1245-509-0207 245-509-0207 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм	шт.	2	22438.00	--	44876	--	44876	--	48466
						--	--	--	--		3590	
38	50	С1245-509-0208 245-509-0208 РСНБ РК 2015	Коллектор распределительный, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм	шт.	7	25244.00	--	176708	--	176708	--	190845
						--	--	--	--		14137	
39	51	С1245-509-0209 245-509-0209 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм	шт.	25	28316.00	--	707900	--	707900	--	764532
						--	--	--	--		56632	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18737275**	**65772**	**17087438**	**1575081**	**21937347**
								1584065	**23162**	**--**	**1624990**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14063748**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14063748**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1125102**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15188850**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4673527**				
		Материалы		Тенге				**148188**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1607227**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2875501**				
		Сдача и испытание		Тенге				**27192**				
			Накладные расходы	Тенге				**1575081**				
			Сметная прибыль	Тенге				**499888**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6748496**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1607227**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21937346**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1607227**			
			РАЗДЕЛ 2. Кондиционирование									
40	**73**	**Е11-202601-1614 1120-2601-1614 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка канального типа**	**1 сплит-система**	**26**	**13359.24**	**26.35**	**347340**	**685**	**11633**	**328322**	**729715**
						12885.48	**--**	**335022**	**--**		**54053**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**95**	**Е11-200101-0801 1120-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**300**	**1281.99**	**1.97**	**384597**	**592**	**65250**	**312608**	**752982**
						1062.52	**0.78**	**318755**	**233**		**55776**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**96**	**С1246-101-0308 246-101-0308 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 200**	**м**	**315**	**844.00**	**--**	**265860**	**--**	**265860**	**--**	**287129**
						--	**--**	**--**	**--**		**21269**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**997797**	**1277**	**342743**	**640930**	**1769826**
								653777	**233**	**--**	**131098**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**265860**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**265860**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21269**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**287129**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**731937**				
		Материалы		Тенге				**76883**				
		Всего заработная плата		Тенге					**654010**			
		Сдача и испытание		Тенге				**15207**				
			Накладные расходы	Тенге				**640930**				
			Сметная прибыль	Тенге				**109829**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1482696				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
			Сметная заработная плата	Тенге					654010			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1769825				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
			Сметная заработная плата	Тенге					654010			
			РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт									
43	144	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	4	28069.23	504.89	112277	2019	15778	93349	222076
						23619.96	193.58	94480	774		16450	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	192	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	2241.89	25.15	44838	503	31846	12465	61887
						624.46	11.49	12489	230		4584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	194	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	181	825.15	87.88	149352	15906	59967	62216	228493
						405.96	46.32	73479	8384		16925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	195	С1234-303-0720 234-303-0720 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 170 мм**	м	18	25668.00	--	462024	--	462024	--	498986
						--	--	--	--		36962	
47	196	С1234-303-0525 234-303-0525 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 160 мм**	м	16	10387.00	--	166192	--	166192	--	179487
						--	--	--	--		13295	
48	197	С1234-303-0523 234-303-0523 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм**	м	40	8570.00	--	342800	--	342800	--	370224
						--	--	--	--		27424	
49	198	С1234-303-0520 234-303-0520 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм**	м	41	5713.00	--	234233	--	234233	--	252972
						--	--	--	--		18739	
50	199	С1234-303-0518 234-303-0518 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм**	м	10	4005.00	--	40050	--	40050	--	43254

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		3204	
51	200	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	36	437.00	--	15732	--	15732	--	16991
						--	--	--	--		1259	
52	201	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	20	276.00	--	5520	--	5520	--	5962
						--	--	--	--		442	
53	202	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	181	130.00	--	23530	--	23530	--	25412
						--	--	--	--		1882	
54	203	Е11-180601-0102 1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	2	24887.32	251.44	49775	502	23087	25844	81668
						13092.93	92.70	26186	185		6049	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	205	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	150	245.55	7.13	36832	1069	25341	7306	47669
						69.48	1.11	10422	166		3531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1683155	19999	1446100	201180	2035081
								217056	9739	--	150746	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1476265				
		Материалы		Тенге				85308				
		Всего заработная плата		Тенге					92451			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1290081				
			Накладные расходы	Тенге				69522				
			Сметная прибыль	Тенге				123663				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1669450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					92451			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				206890				
		Материалы		Тенге				70710				
		Всего заработная плата		Тенге					134344			
		Сдача и испытание		Тенге				3588				
			Накладные расходы	Тенге				131658				
			Сметная прибыль	Тенге				27083				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				365631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					134344			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2035081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					226795			

РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный тепловой пункт- управление холодноснабжением

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	216	Прайс-лист-п.3678 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3678	Емкость прямоугольная для подготовки раствора этиленгликоля 3000Л	шт.	1	406012.75	--	406013	--	406013	--	438494
						--	--	--	--		32481	
57	246	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	282	825.15	87.88	232692	24782	93429	96933	355995
						405.96	46.32	114481	13062		26370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	247	С1234-303-0525 234-303-0525 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 160 мм	м	148	10387.00	--	1537276	--	1537276	--	1660258
						--	--	--	--		122982	
59	248	С1234-303-0523 234-303-0523 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм	м	50	8570.00	--	428500	--	428500	--	462780
						--	--	--	--		34280	
60	249	С1234-303-0520 234-303-0520 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	45	5713.00	--	257085	--	257085	--	277652
						--	--	--	--		20567	
61	250	С1234-303-0516 234-303-0516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	6	3636.00	--	21816	--	21816	--	23561
						--	--	--	--		1745	
62	251	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	33	276.00	--	9108	--	9108	--	9837
						--	--	--	--		729	
63	252	С1261-105-0192 261-105-0192 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	282	130.00	--	36660	--	36660	--	39593
						--	--	--	--		2933	
64	253	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	143	108.73	2.75	15548	393	6279	6161	23446
						62.07	0.37	8876	53		1737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	254	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	286	245.55	7.13	70227	2039	48317	13930	90890
						69.48	1.11	19871	317		6733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3014925**	**27214**	**2844483**	**117024**	**3382506**
								143228	**13432**	**--**	**250557**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3014925**				
		Материалы		Тенге				**148025**				
		Всего заработная плата		Тенге					**156660**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2696458**				
			Накладные расходы	Тенге				**117024**				
			Сметная прибыль	Тенге				**250557**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3382506**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**156660**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3382506**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**156660**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29124758**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2598126**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**114262**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46566**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21720762**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2534215**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2157391**	
			Итого по АКТУ:									**29,124,758**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								**349,497**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**29,474,255**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2.20%								**648,434**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**30,122,689**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**602,454**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30,725,142**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1.0973603								**33,716,552**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**4,045,986**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**37,762,538**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 384/1
за ноябрь месяц 2024 года

на Отопление
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	9	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	10.8	1639.15	95.93	17703	1037	485	16401	36833
						1498.28	51.35	16181	555		2728	
2	11	Прайс-лист-п.3439 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3439	Напольный конвектор шириной 200мм;RKF-150 200 0,8м	шт	4	93030.50	--	372122	--	372122	--	401892
						--	--	--	--		29770	
3	13	Прайс-лист-п.3433 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3433	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 1,2м	шт	5	124867.88	--	624339	--	624339	--	674286
						--	--	--	--		49947	
4	14	Прайс-лист-п.3434 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3434	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 1,4м	шт	1	140409.41	--	140409	--	140409	--	151642
						--	--	--	--		11233	
5	17	Прайс-лист-п.3437 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3437	Напольный конвектор шириной 200мм; RKF-150 200 2,2м	шт	3	206842.55	--	620528	--	620528	--	670170
						--	--	--	--		49642	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Прайс-лист-п.3406 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3406	Напольный конвектор шириной 270мм; RK-270-150-1 1,8м	шт	6	186360.04	--	1118160	--	1118160	--	1207613
						--	--	--	--		89453	
7		Прайс-лист-п.3407 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3407	Напольный конвектор шириной 270мм; RK-270-150-1 2,0м	шт	8	203570.88	--	1628567	--	1628567	--	1758852
						--	--	--	--		130285	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4521828	1037	4504610	16401	4901288
								16181	555	--	363058	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4521828				
		Материалы		Тенге				485				
		Всего заработная плата		Тенге					16736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4504125				
		Сдача и испытание		Тенге				501				
			Накладные расходы	Тенге				16401				
			Сметная прибыль	Тенге				363058				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4901287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4901287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					16736			
			РАЗДЕЛ 2. Кондиционирование									
8	16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Фанкойл канальный 2-х трубный Carrier 42ND245F-H-AA-Q-B	шт	1	-500618.61	--	-500619	--	-500619	--	-540668
						--	--	--	--		-40049	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-500619	--	-500619	--	-540668
								--	--	--	-40049	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				-500619				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-500619				
			Сметная прибыль	Тенге				-40049				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-540668				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-540668				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4360619
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16181				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1037			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					555			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4003991		
			- Накладные расходы	Тенге							16401	
			- Сметная прибыль	Тенге							323009	
			Итого по АКТУ:									4,360,619
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								52,327
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									4,412,946
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2.20%								97,085

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**4,510,031**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**90,201**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4,600,232**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1.0973603								**5,048,112**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**605,773**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**5,653,885**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 385/1
за ноябрь месяц 2024 года

на СКУД
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Прайс.лист -п.3326	Контроллер универсальный замка/турникета на 4 считывателя,Ethernet. PERCo-CT/L14.1	шт	27	115158.76	--	3109286	--		--	3109286
						--	--	--	--	3109286	--	
2	4	Прайс.лист-п. СТПРАЙС.ЛИСТ-П. 3327	Считыватель бесконтактный со светодиодными индикаторами PERCo IR 13 G	шт	39	25909.84	--	1010484	--	1010484	--	1091323
						--	--	--	--		80839	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4200609
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1010484		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3109286		
			- Сметная прибыль	Тенге							80839	
			Итого по АКТУ:									4,200,609
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									3,109,286
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1,091,323
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								13,096
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1,104,419
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2.20%								24,297
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									1,128,716

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**22,574**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**4,260,576**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1.0973603								**4,675,387**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**561,046**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**5,236,434**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие коллежа(А14)

АКТ выполненных работ №386
за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	**4**	**Прайс-лист-п.3940**	**Станция автоматизации PXC001-E.D Siemens**	**шт**	**2**	**1012113.79**	**--**	**2024228**	**--**		**--**	**2024228**
						--	**--**	**--**	**--**	**2024228**	**--**	
2	**5**	**Прайс-лист-п.3941**	**Станция автоматизации PXC100-E.D Siemens**	**шт**	**2**	**1391650.81**	**--**	**2783302**	**--**		**--**	**2783302**
						--	**--**	**--**	**--**	**2783302**	**--**	
3	**8**	**Прайс-лист-п.3943**	**Сенсорная панель 15.6;**	**шт**	**1**	**2252830.60**	**--**	**2252831**	**--**		**--**	**2252831**
						--	**--**	**--**	**--**	**2252831**	**--**	
4	**9**	**Прайс-лист-п.3944**	**PXM10 - панель оператора, локальная**	**шт**	**3**	**251874.36**	**--**	**755623**	**--**		**--**	**755623**
						--	**--**	**--**	**--**	**755623**	**--**	
5	**16**	**Прайс-лист-п.3949**	**Модуль питания 24 В постоянного тока, 1,2А TXS1.12F10 Siemens**	**шт**	**9**	**145838.88**	**--**	**1312550**	**--**		**--**	**1312550**
						--	**--**	**--**	**--**	**1312550**	**--**	
			Полевое оборудование									
6	**30**	**Прайс-лист-п.3959 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3959**	**Приводамортизатора,2Поз.230VAC,свозвратнойпружиной,концевые выключатели, или аналоговый**	**шт**	**9**	**148729.18**	**--**	**1338563**	**--**	**1338563**	**--**	**1445648**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		107085	
7	41	Прайс-лист-п.3967 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3967	Трехходовой клапан DN20 PN16, kvs 6.3; Или аналоговый	шт	3	68535.40	--	205606	--	205606	--	222054
						--	--	--	--		16448	
8	42	Прайс-лист-п.3968 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3968	Трехходовой клапан DN25 PN16, kvs 10; Или аналоговый	шт	8	79082.39	--	632659	--	632659	--	683272
						--	--	--	--		50613	
9	43	Прайс-лист-п.3969 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3969	Трехходовой клапан DN40 PN16, kvs 25; Или аналоговый	шт	2	139423.00	--	278846	--	278846	--	301154
						--	--	--	--		22308	
10	44	Прайс-лист-п.3970 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3970	Трехходовой клапан DN15 PN16, kvs 4; Или аналоговый	шт	3	65022.71	--	195068	--	195068	--	210673
						--	--	--	--		15605	
					Электрические панели DDC							
11	53	Прайс-лист-п.3977	Электрические панели DDC 1x(2055x800x400мм) 20DDC6, Gric Avtomatika	шт	1	2074975.54	--	2074976	--		--	2074976
						--	--	--	--	2074976	--	
12	54	Прайс-лист-п.3978	Электрические панели DDC 1x(2055x800x400мм) 20DDC7, Gric Avtomatika	шт	1	2074975.54	--	2074976	--		--	2074976
						--	--	--	--	2074976	--	
13	55	Прайс-лист-п.3979	Электрические панели DDC 1x(2055x800x400мм) 20DDC8, Gric Avtomatika	шт	1	2074975.54	--	2074976	--		--	2074976
						--	--	--	--	2074976	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18216259
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2650742		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						15353458		
			- Сметная прибыль	Тенге							212059	
			Итого по АКТУ:									18,216,259
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									15,353,458
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									2,862,801
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								34,354
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2,897,155
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2.20%								63,737
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									2,960,892
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								59,218
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									18,373,568

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603	1.0973603								**20,162,424**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								**2,419,491**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									**22,581,915**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____**Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Общежитие колледжа(А14)

АКТ выполненных работ № 386/1
за ноябрь месяц 2024 года

на Система управления зданием

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Оборудование DDC							
1	6	Прайс-лист-п.3942	Станция автоматизации PX50-E.D Siemens	шт	5	873377.17	--	4366886	--		--	4366886
						--	--	--	--	4366886	--	
			Полевое оборудование									
2	24	Прайс-лист-п.3955 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3955	Преобразователь частоты,мощность:0,75кВт,Класс защиты:IP55 или аналоговый	шт	3	356178.75	--	1068536	--	1068536	--	1154019
						--	--	--	--		85483	
3	25	Прайс-лист-п.3956 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3956	Преобразователь частоты,мощность:1,5кВт, Класс защиты:IP55 или аналоговый	шт	1	437604.43	--	437604	--	437604	--	472612
						--	--	--	--		35008	
4	26	Прайс-лист-п.3957 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3957	Преобразователь частоты,мощность: 3кВт, Класс защиты: IP55 или аналоговый	шт	1	568828.18	--	568828	--	568828	--	614334
						--	--	--	--		45506	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	46	Прайс-лист-п.3971	Электрические приводы серии SKD сходом штока 20 SAS 61.03	шт	16	304203.27	--	4867252	--		--	4867252
						--	--	--	--	4867252	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11475103
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2074968		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9234138		
			- Сметная прибыль	Тенге							165997	
			Итого по АКТУ:									11,475,103
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									9,234,138
			Итого стоимость без оборудование, пивентаря:									2,240,965
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1.20%								26,892
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2,267,857
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2.20%								49,893
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									2,317,749
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								46,355
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									11,598,242
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1.0973603	1.0973603								12,727,451
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%								1,527,294
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС									14,254,745

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: _____ **Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____