Форма 2

Заказчик КГУ „Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 389405,907 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 41722,061 тыс.тнг.

Приказ № 197 от 29.12.2023 года.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Обеспечение питьевой водой населенного пункта Шакен Казалинскиго района Кызылординской области"

(наименование стройки)

в текущих ценах на 18.11.2023г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	--	--
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	22 873,992	22 873,992
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023	--	--	1 879,078	1 879,078
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**24 753,07**	**24 753,07**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4	2-1	Станция локальной очистки	2 480,506	61 644,907	--	64 125,413
5	2-2	Насосная станция 1-го подъема	8 797,989	562,122	--	9 360,111
6	2-3	Насосная станция 2-го подъема	19 745,67	10 620,505	--	30 366,175
		Всего по главе	**31 024,165**	**72 827,534**	**--**	**103 851,699**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7	4-1	Электроснабжение	5 344,744	6 956,86	--	12 301,604
		Всего по главе	**5 344,744**	**6 956,86**	**--**	**12 301,604**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	6-1	Наружные сети водоснабжения	98 226,056	--	--	98 226,056

9	6-2	Резервуары V=100 м^3	21 306,946	--	--	21 306,946
		Всего по главе	**119 533,002**	**--**	**--**	**119 533,002**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**155 901,911**	**79 784,394**	**--**	**235 686,305**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
10	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	11 692,643	--	--	11 692,643
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	29 273,193	29 273,193
		Итого по главе 8	**11 692,643**	**--**	**29 273,193**	**40 965,836**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**167 594,554**	**79 784,394**	**29 273,193**	**276 652,141**
12	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	8 379,728	--	--	8 379,728
13	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты-3%	5 027,837	2 393,532	878,196	8 299,564
		Итого по части II в сметных ценах:	**181 002,119**	**82 177,926**	**30 151,389**	**293 331,433**
14	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	194 577,278	88 341,27	32 412,743	315 331,291
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**194 577,278**	**88 341,27**	**32 412,743**	**315 331,291**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,16х2,90% + 0,073х0,2х2,90%)/0,259х100 = 1,95 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 293331,433х0,46% = 1349,325	--	--	1 349,325	1 349,325
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1349,325.1,075 = 1450,524375	--	--	1 450,524	1 450,524
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 450,524**	**1 450,524**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 293331,433х1,95% = 5719,963	--	--	5 719,963	5 719,963
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						

18	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 5719,963.1,075 = 6148,960225	--	--	6 148,96	6 148,96
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных	--	--	**6 148,96**	**6 148,96**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**7 069,288**	**7 069,288**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**7 599,485**	**7 599,485**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**181 002,119**	**82 177,926**	**61 973,747**	**325 153,791**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**194 577,278**	**88 341,27**	**64 765,298**	**347 683,845**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	41 722,061	41 722,061
		Всего по сводному сметному расчету, в т.ч	**194 577,278**	**88 341,27**	**106 487,359**	**389 405,907**
		в 2023 г			**27 723,438**	**27 723,438**
		в 2024 г	**194 577,278**	**88 341,27**	**78 763,921**	**361 682,469**

Руководитель проектной организации Кодинцева З.

Главный инженер проекта Мергенбаев Н.

Начальник сметного отдела