ТОО «Санжар Проект Сервис»
Лицензия 21012897 от 19.03.2021 г.

Заказ: №036-2023
Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство водоснабжения населенного пункта Шитубек(Водакачка) Казалинского района,Кызылординской области»

Том-4

Сметная документация

Директор ТОО «Санжар Проект Сервис» Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта: Абзалов Ж.

г.Кызылорда 2023 г.

Форма 2

Заказчик КГУ „Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 219584,865 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 23526,950 тыс.тнг.

Приказ N 186 от 07.12.2023 г.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ШИТУБЕК (ВОДКАЧКА) КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА, КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2023г. с индексацией на 2024г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	100	100
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	8 514,51	8 514,51
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 262,835	1 262,835
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**9 877,345**	**9 877,345**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	1-01-01	ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	--	--	171,262	171,262
		Всего по главе	**--**	**--**	**171,262**	**171,262**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2-02-01	ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ ЕМКОСТЬЮ 15м^3	9 903,462	--	--	9 903,462
6	2-02-02	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	89 190,005	10 346,977	--	99 536,982
		Всего по главе	**99 093,467**	**10 346,977**	**--**	**109 440,444**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
7	4-04-01	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	4 361,726	--	--	4 361,726
		Всего по главе	**4 361,726**	**--**	**--**	**4 361,726**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	7-07-01	ПОКРЫТИЕ	1 592,656	--	--	1 592,656
9	7-07-02	ОГРАЖДЕНИЕ	5 793,383	--	--	5 793,383
		Всего по главе	**7 386,039**	**--**	**--**	**7 386,039**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**110 841,232**	**10 346,977**	**171,262**	**121 359,471**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
10	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.45	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	8 313,092	--	--	8 313,092
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	28 253,521	28 253,521
		Итого по главе 8	**8 313,092**	**--**	**28 253,521**	**36 566,613**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**119 154,324**	**10 346,977**	**28 424,783**	**157 926,084**
12	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	5 957,716	--	--	5 957,716
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	3 574,63	310,409	852,743	4 737,783
		Итого по части II в сметных ценах:	**128 686,67**	**10 657,386**	**29 277,526**	**168 621,583**
14	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075	138 338,171	11 456,69	31 473,341	181 268,202
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**138 338,171**	**11 456,69**	**31 473,341**	**181 268,202**
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,114x2,90% + 0,009x0,2x2,90%)/0,149x100 = 2,25 %				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 168621,583x0,46% = 775,659	--	--	775,659	775,659
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 775,659.1,075 = 833,833425	--	--	833,833	833,833
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**833,833**	**833,833**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				

17	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 168621,583x2,25% = 3793,986	--	--	3 793,986	3 793,986
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 3793,986.1,075 = 4078,53495	--	--	4 078,535	4 078,535
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**4 078,535**	**4 078,535**
		Итого по части III в сметных ценах	--	--	**4 569,645**	**4 569,645**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	--	--	**4 912,368**	**4 912,368**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**128 686,67**	**10 657,386**	**43 724,516**	**183 068,573**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**138 338,171**	**11 456,69**	**46 263,054**	**196 057,915**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	23 526,95	23 526,95
		Всего по сводному сметному расчету	**138 338,171**	**11 456,69**	**69 790,004**	**219 584,865**
		в т.ч. 2023г. /ПИР, экспертиза/			11062,626	11062,626
		2024г.	138 338,171	11 456,69	58 727,378	208 522,239

Директор ТОО «Санжар Проект Сервис» Абдуллаева А.С.

Главный инженер проекта: Абзалов Ж.