	Итого по эксплуатации машин					**9**	
96 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	альных элементов		**0,002**	**415000**	**830**	**62,1**
							48
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	42,7	0,0854	876,44	75	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,00206		2	
	Итого по заработной плате					**77**	
	Итого по материалам					**746**	
	Итого по эксплуатации машин					**9**	
97 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**8**	**1345,25**	**10762**	**62,1**
							4028
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,03	8,24	779,54	6423	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0768		63	
	Итого по заработной плате					**6486**	
	Итого по материалам					**4092**	
	Итого по эксплуатации машин					**247**	
98 21-049999-0807	**Панели карнизные сплошные плоские, плиты толщиной до 16 см ГОСТ 13015-2012 АК**	м2		**32,616**	**3670,72**	**119724**	**–**
99 11-070512-0109	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**	орных конструкций		**19**	**989,42**	**18799**	**62,1**
							5752
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,389	7,391	788,8	5830	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	4,1534		3432	
	Итого по заработной плате					**9262**	
	Итого по материалам					**3770**	
	Итого по эксплуатации машин					**9199**	
101 11-460302-0406	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие		**3**	**1739,67**	**5219**	**50,8**
							2106
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,2759	3,8277	817,19	3128	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4101	1,2303		1017	
	Итого по заработной плате					**4145**	
	Итого по эксплуатации машин					**2091**	
102 11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		**0,94**	**30718,09**	**28875**	**48,5**
							2933
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	8,21	7,7174	741,27	5721	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,39226		327	
	Итого по заработной плате					**6048**	
	Итого по материалам					**21785**	
	Итого по эксплуатации машин					**1369**	
103 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,467**	**97536,12**	**45549**	**–**
104 21-050301-0102	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,02**	**137152,63**	**2743**	**–**
105 11-060801-0106	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		**0,104**	**45509,62**	**4733**	**48,5**
							691
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	18	1,872	741,27	1388	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	0,0438		36	
	Итого по заработной плате					**1424**	
	Итого по материалам					**3176**	
	Итого по эксплуатации машин					**169**	
106 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,0468**	**128451,01**	**6012**	**–**
107 11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		**0,97**	**34135,05**	**33111**	**48,5**
							2933
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	8,06	7,8182	741,27	5795	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,30235		252	
	Итого по заработной плате					**6047**	
	Итого по материалам					**26360**	
	Итого по эксплуатации машин					**956**	
108 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0123**	**137152,63**	**1687**	**–**
109 21-050301-0304	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0579**	**97536,12**	**5647**	**–**
110 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**4,1**	**518,78**	**2127**	**56,4**
							413
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,243	0,9963	669,68	667	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,07954		66	
	Итого по заработной плате					**733**	
	Итого по материалам					**1195**	
	Итого по эксплуатации машин					**265**	
111 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;**	м2 стяжки		**143,5**	**16,89**	**2424**	**56,4**
							69
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0009	0,12915	669,68	86	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,04305		36	
	Итого по заработной плате					**122**	
	Итого по материалам					**2202**	
	Итого по эксплуатации машин					**136**	
112 11-120101-0202	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли		**4,1**	**2187,32**	**8968**	**56,4**
							510
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,262	1,0742	807,32	867	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,04346		38	
	Итого по заработной плате					**905**	
	Итого по материалам					**7816**	
	Итого по эксплуатации машин					**285**	
113 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**1,72**	**1963,95**	**3378**	**56,4**

							693
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,972	1,67184	732,02	1224	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,00464		4	
	Итого по заработной плате					**1228**	
	Итого по материалам					**2141**	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
114 11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		**0,52**	**34130,77**	**17748**	**48,5**
							1572
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	8,06	4,1912	741,27	3107	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,16208		135	
	Итого по заработной плате					**3242**	
	Итого по материалам					**14130**	
	Итого по эксплуатации машин					**511**	
115 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,0395**	**128451,01**	**5074**	**–**
116 21-050301-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,0042**	**137152,63**	**576**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5			**368 329**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			56 197			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			22 377			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			7 228			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			289 755			
	Накладные расходы I уровня, тенге			36 469			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			404 798			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			17 163			
	Итого, тенге			421 961			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			33 757			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**455 718**			
Раздел 6 Кровля							
117 11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2		**96**	**258,38**	**24804**	**56,4**
							2923
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,0694	6,6624	751,15	5004	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,2016		179	
	Итого по заработной плате					**5183**	
	Итого по материалам					**19131**	
	Итого по эксплуатации машин					**669**	
118 11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3		**11,52**	**11510,33**	**132599**	**56,4**
							13617
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	2,71	31,2192	669,68	20907	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	3,9168		3237	
	Итого по заработной плате					**24144**	
	Итого по материалам					**99315**	
	Итого по эксплуатации машин					**12377**	

119 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2		**96**	**518,32**	**49759**	**56,4**
							9679
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,243	23,328	669,68	15622	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,8624		1540	
	Итого по заработной плате					**17162**	
	Итого по материалам					**27956**	
	Итого по эксплуатации машин					**6181**	
120 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;**	м2 стяжки		**96**	**168,98**	**16222**	**56,4**
							461
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,009	0,864	669,68	579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,288		238	
	Итого по заработной плате					**817**	
	Итого по материалам					**14733**	
	Итого по эксплуатации машин					**910**	
121 11-120101-0201	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	м2 кровли		**96**	**2147,43**	**206153**	**56,4**
							12062
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,263	25,248	807,32	20383	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0118	1,1328		1004	
	Итого по заработной плате					**21387**	
	Итого по материалам					**178790**	
	Итого по эксплуатации машин					**6980**	
122 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**23,9**	**1963,22**	**46921**	**56,4**
							9621
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,972	23,2308	732,02	17005	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,06453		54	
	Итого по заработной плате					**17059**	
	Итого по материалам					**29734**	
	Итого по эксплуатации машин					**182**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**476 458**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 500
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	27 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 252
- материалы, изделия и конструкции, тенге	369 659
Накладные расходы I уровня, тенге	48 363
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	524 821
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	22 252
Итого, тенге	547 073

	Сметная прибыль (8 %), тенге			43 766			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**590 839**			

Раздел 7 Отделочные работы

7.1 Внутренняя отделка

123 11-150203-0502	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2		**85,91**	**473,59**	**40686**	**54,8**
							16213
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,45	38,6595	760,41	29397	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,25773		189	
	Итого по заработной плате					**29586**	
	Итого по материалам					**10946**	
	Итого по эксплуатации машин					**343**	
124 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2		**85,91**	**72,73**	**6248**	**54,8**
							3048
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,092	7,90372	701,16	5542	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02577		20	
	Итого по заработной плате					**5562**	
	Итого по материалам					**666**	
	Итого по эксплуатации машин					**40**	

7.2 Наружная отделка

128 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2		**6,84**	**851,9**	**5827**	**54,8**
							1893
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,611	4,17924	826,45	3454	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,16416		–	
	Итого по заработной плате					**3454**	
	Итого по материалам					**2354**	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
129 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2		**147,86**	**851,94**	**125968**	**54,8**
							40916
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,611	90,34246	826,45	74664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,54864		–	
	Итого по заработной плате					**74664**	
	Итого по материалам					**50877**	
	Итого по эксплуатации машин					**427**	
130 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2		**17,664**	**2244,11**	**39640**	**54,8**
							13974
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,79	31,61856	798,06	25234	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,36388		266	
	Итого по заработной плате					**25500**	
	Итого по материалам					**13922**	
	Итого по эксплуатации машин					**484**	
131 11-150402-0101	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада		**168,72**	**49,55**	**8360**	**54,8**
							3941
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,058	9,78576	732,02	7163	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03374		28	
	Итого по заработной плате					**7191**	
	Итого по материалам					**1133**	
	Итого по эксплуатации машин					**64**	
	Итого прямые затраты по разделу 7			**226 729**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			145 454			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 377			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			503			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			79 898			
	Накладные расходы I уровня, тенге			79 985			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			306 714			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			13 005			
	Итого, тенге			319 719			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			25 577			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**345 296**			

Тепломеханическое оборудование

2	51-040103-0302(об)	**Котлы стальные водогрейные трехходовые на газообразном топливе модели КВа-630, номинальная теплопроизводительность 567 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 7560 м2, габаритные размеры 2280 мм х 1250 мм х 1775 мм ГОСТ 30735-2001**	комплект	2	2297712	4595424	–
4	58-000001-0001(пл)(об)	**Горелка MAX P 45 AB**	шт	2	744643	1489286	–
6	58-000000-0000(пл)(об)	**Насос подмещивающий А 56/180ХМ**	шт	2	47056	94112	–
7	58-000001-0001(пл)(об)	**Насос циркуляционный ВРН 180/340**	шт	2	198661	397322	–
10	58-000001-0001(пл)(об)	**Расширительный бак Reflex - 500л**	шт	2	122768	245536	–
14	29-000001-0001(пл)ТОС	**Насос исходной воды**	шт	2	123928,57	247857	–
17	23-051401-1005	**Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ-2(ПМУ Z 40, типа Zboyler)**	шт.	2	8292,04	16584	–
21	23-051101-0519	**Теплообменник пластинчатый разборный, модель S14a-53-TKTL79-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 7,5 м3/ч до 8,0 м3/ч, T1=70 °C/T2=44 °C, B1=5/T3=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C, DN 50, типа ЭнКо**	шт.	2	372952,37	745905	–
24	29-000001-0001(пл)ТОС	**Насос циркуляционный ВРН 120/250.40М**	шт	2	123928,57	247857	–
43	23-040502-1209	**Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	24916,09	24916	–
44	23-020103-0308	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1231,3	2463	–
49	23-040502-0808	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	4230,07	38071	–
50	23-020103-0306	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.	18	866,22	15592	–

51	23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 д воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	765,61	5359	–
53	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	5758,5	34551	–
54	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1003,3	12040	–
56	23-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	46200,22	92400	–
57	23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1623,82	6495	–
58	23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	34764,33	34764	–
59	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	12	9497,64	113972	–
60	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1386,53	36050	–
64	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	11	1288,28	14171	–
66	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт.	7	938,63	6570	–
68	23-041001-6603	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	9	7799,23	70193	–
69	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1003,3	18059	–
	1.3 Топливоснабжение						
79	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5	261,22	1306	–
80	23-010201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10	308,92	3089	–
84	23-040601-1202	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	17403,4	34807	–
85	23-020103-0303	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	4	373,87	1495	–
87	23-040601-1203	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	19681,63	39363	–

88	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	455,67	1823	–
90	23-040101-1202	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28975	57950	–
91	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1386,53	5546	–
93	23-041001-6703	Клапаны обратные поворотные 19с41нж(19с53нж) сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	32931,41	32931	–
94	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1386,53	2773	–
96	29-000001-0001Техснаб	Клапан огневой ОП-80	шт	2	12000	24000	–
97	23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1386,53	5546	–
98	29-000001-0001(пл)Тех	Муфта сливная МС-80	шт	1	8482,14	8482	–
100	29-000001-0001(пл)ТОС	Клапан дыхательный СМДК-50	шт	2	11160,71	22321	–
103	23-041001-6702	Клапаны обратные поворотные 19с53нж сталь, фланец Т от -60 °С до 600 °С PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91.Клапан огневой ОП-50	шт.	1	25700,73	25701	–
104	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1003,3	2007	–
		1.5 Резервуар для топлива объемом 5 м3 (2шт)					
106	29-000000-0000(пл)ТОС	Резервуар РГС -5(м3)	шт	2	267857,14	535714	–
		Итого прямые затраты по разделу 1		**9 410 403**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 588 723
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	6 821 680
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 410 403
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	399 001
Итого, тенге	9 809 404
Сметная прибыль (8 %), тенге	784 752
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 594 156**

Итого прямые затраты по блокам	**11 638 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	585 420

- затраты на эксплуатацию машинистов, те	165 018
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 066 813
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	6 821 680
Накладные расходы I уровня, тенге	344 162
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 983 093
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	508 083
Итого, тенге	12 491 176
Сметная прибыль (8 %), тенге	999 294
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 490 470**

Трансформаторная подстанция .Общестроительные работы.

Раздел 3 Стены

29 11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3		**18,87**	**7090,67**	**133801**	**50,8**
							34220
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,54	85,6698	713,5	61125	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	7,548		6238	
	Итого по заработной плате					**67363**	
	Итого по материалам					**48381**	
	Итого по эксплуатации машин					**24295**	
31 11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3		**5**	**7094,6**	**35473**	**50,8**
							8778
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	4,38	21,9	713,5	15626	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2		1653	
	Итого по заработной плате					**17279**	
	Итого по материалам					**13410**	
	Итого по эксплуатации машин					**6437**	
33 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**8**	**285,5**	**2284**	**62,1**
							728
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,148	1,184	751,15	889	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344		284	
	Итого по заработной плате					**1173**	
	Итого по материалам					**310**	
	Итого по эксплуатации машин					**1085**	
34 11-070104-0301	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт		**2**	**1338**	**2676**	**62,1**
							980
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,813	1,626	751,15	1221	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432		357	
	Итого по заработной плате					**1578**	
	Итого по материалам					**65**	
	Итого по эксплуатации машин					**1390**	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**174 234**			

	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			78 861			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			33 207			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 532			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			62 166			
	Накладные расходы I уровня, тенге			44 706			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			218 940			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			9 283			
	Итого, тенге			228 223			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			18 258			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**246 481**			
Раздел 4 Перегородки							
36 11-080201-0203	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м2		**9,1**	**1555,27**	**14153**	**50,8**
							5000
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,43	13,013	732,02	9526	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	0,38402		317	
	Итого по заработной плате					**9843**	
	Итого по материалам					**3406**	
	Итого по эксплуатации машин					**1221**	
38 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт		**1**	**286**	**286**	**62,1**
							91
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,148	0,148	751,15	111	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043		35	
	Итого по заработной плате					**146**	
	Итого по материалам					**39**	
	Итого по эксплуатации машин					**136**	
	Итого прямые затраты по разделу 4			**14 439**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 637			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 357			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			352			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 445			
	Накладные расходы I уровня, тенге			5 091			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			19 530			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			828			
	Итого, тенге			20 358			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 629			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**21 987**			
Раздел 6 Перекрытие							
46 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	орных конструкций		**4**	**4407,5**	**17630**	**62,1**
							5852

01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний ряд 3,	чел-ч	2,66	10,64	17,19	8695	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,8808		728	
	Итого по заработной плате					**9423**	
	Итого по материалам					**6088**	
	Итого по эксплуатации машин					**2847**	
48 11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	альных элементов		**0,03108**	**414671,81**	**12888**	**62,1**
							738
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	42,7	1,32712	876,44	1163	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,03201		26	
	Итого по заработной плате					**1189**	
	Итого по материалам					**11584**	
	Итого по эксплуатации машин					**141**	
	Итого прямые затраты по разделу 6			**30 518**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			9 858			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 988			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			754			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			17 672			
	Накладные расходы I уровня, тенге			6 590			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			37 108			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			1 573			
	Итого, тенге			38 681			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			3 095			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**41 776**			
Раздел 7 Кровля							
49 11-090302-0401	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. МонтажК=26,000;**	т		**0,4784**	**20186,04**	**9657**	**60,9**
							3580
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	14,1	6,74544	751,15	5067	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	0,76066		811	
	Итого по заработной плате					**5878**	
	Итого по материалам					**1220**	
	Итого по эксплуатации машин					**3370**	
50 21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,4784**	**346249,9**	**165646**	**–**
53 11-100105-0101	**Стропила. Установка**	м3		**2,6**	**58152,69**	**151197**	**59,8**
							25058
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	22,1	57,46	713,5	40998	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,962		905	
	Итого по заработной плате					**41903**	
	Итого по материалам					**108070**	
	Итого по эксплуатации машин					**2129**	
54 11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	есины в конструкции		**2,6**	**5688,08**	**14789**	**59,8**

							923
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,78	2,028	741,27	1503	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0442		40	
	Итого по заработной плате					**1543**	
	Итого по материалам					**13198**	
	Итого по эксплуатации машин					**88**	
55 11-090401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2		**37,98**	**412,9**	**15682**	**60,9**
							6170
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,317	12,03966	751,15	9044	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0267	1,01407		1087	
	Итого по заработной плате					**10131**	
	Итого по материалам					**2167**	
	Итого по эксплуатации машин					**4471**	
56 21-100103-0508	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010К=1,106;**	м2		**42,00588**	**1529,66**	**64255**	**–**
57 21-130211-0301	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм**	т		**0,003**	**1215531,96**	**3647**	**–**
58 11-120101-0802	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2		**76,72**	**88,57**	**6795**	**56,4**
							1556
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,049	3,75928	732,02	2752	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00767		6	
	Итого по заработной плате					**2758**	
	Итого по материалам					**4030**	
	Итого по эксплуатации машин					**13**	
59 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		**5,3**	**1963,21**	**10405**	**56,4**
							2134
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,972	5,1516	732,02	3771	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,01431		12	
	Итого по заработной плате					**3783**	
	Итого по материалам					**6594**	
	Итого по эксплуатации машин					**40**	
	Итого прямые затраты по разделу 7			**442 073**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 135
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	10 111
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	368 827
Накладные расходы I уровня, тенге	39 421
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	481 494
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 415
Итого, тенге	501 909
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 153

	Итого по разделу на подряд, тенге			**542 062**			

Раздел 8 Полы

63 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2		**21,56**	**164,33**	**3543**	**60,9**
							739
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,0681	1,46824	719,67	1057	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,18973		157	
	Итого по заработной плате					**1214**	
	Итого по материалам					**2051**	
	Итого по эксплуатации машин					**435**	
64 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3		**2,16**	**21703,7**	**46880**	**60,9**
							3376
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	3,66	7,9056	701,16	5543	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5543**	
	Итого по материалам					**41327**	
	Итого по эксплуатации машин					**10**	
65 11-110101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2		**21,56**	**656,03**	**14144**	**60,9**
							2685
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,269	5,79964	682,02	3955	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	0,56918		454	
	Итого по заработной плате					**4409**	
	Итого по материалам					**8948**	
	Итого по эксплуатации машин					**1241**	
	Итого прямые затраты по разделу 8			**64 567**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 555
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 686
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	611
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 326
Накладные расходы I уровня, тенге	6 800
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	71 367
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 026
Итого, тенге	74 393
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 951
Итого по разделу на подряд, тенге	**80 344**

Раздел 9 Проемы

66 11-100107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2		**2,3**	**1590**	**3657**	**59,8**
							1095
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,899	2,0677	788,8	1631	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,2323		200	
	Итого по заработной плате					**1831**	

	Итого по материалам					**1344**	
	Итого по эксплуатации машин					**682**	
67 11-100107-0102	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2		**7,93**	**1282,09**	**10167**	**59,8**
							3398
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,801	6,35193	807,32	5128	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,64312		554	
	Итого по заработной плате					**5682**	
	Итого по материалам					**3213**	
	Итого по эксплуатации машин					**1826**	
68 21-090102-0106	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 24-15П внутренние**	м2		**3,49**	**5831,83**	**20353**	**–**
69 21-090102-0104	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние**	м2		**2,3**	**7094,71**	**16318**	**–**
70 21-090102-0107	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДН 24-19П внутренние**	м2		**4,44**	**6108,76**	**27123**	**–**
71 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**2**	**338,68**	**677**	**–**
72 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**4**	**338,68**	**1355**	**–**
73 21-090404-0401	**Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011**	шт.		**3**	**449,42**	**1348**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 9			**80 998**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			6 759			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			2 508			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			754			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			71 731			
	Накладные расходы I уровня, тенге			4 493			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			85 491			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			3 625			
	Итого, тенге			89 116			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			7 129			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**96 245**			

Раздел 10 Отделочные работы

10.1 внутренняя отделка

78 11-150206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2		**26,93**	**248,35**	**6688**	**54,8**
							3440
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,298	8,02514	779,54	6256	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,02962		22	
	Итого по заработной плате					**6278**	
	Итого по материалам					**393**	
	Итого по эксплуатации машин					**39**	

80 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2		**119,53**	**730,37**	**87301**	**54,8**
							42148
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,74	88,4522	807,32	71409	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	6,62196		5504	
	Итого по заработной плате					**76913**	
	Итого по материалам					**8616**	
	Итого по эксплуатации машин					**7276**	
81 11-150204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2		**5,91**	**2244,16**	**13263**	**54,8**
							4676
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,79	10,5789	798,06	8443	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,12175		89	
	Итого по заработной плате					**8532**	
	Итого по материалам					**4658**	
	Итого по эксплуатации машин					**162**	
10.2 наружная отделка							
83 11-150201-0101	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2		**6,58**	**852,13**	**5607**	**54,8**
							1821
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,611	4,02038	826,45	3323	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,15792		–	
	Итого по заработной плате					**3323**	
	Итого по материалам					**2265**	
	Итого по эксплуатации машин					**19**	
84 11-150402-0103	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная**	м2 фасада		**6,58**	**159,73**	**1051**	**54,8**
							246
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,092	0,60536	732,02	443	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,00592		5	
	Итого по заработной плате					**448**	
	Итого по материалам					**598**	
	Итого по эксплуатации машин					**10**	
	Итого прямые затраты по разделу 10			**113 910**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			89 874			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			7 506			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			5 620			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			16 530			
	Накладные расходы I уровня, тенге			52 331			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			166 241			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			7 049			
	Итого, тенге			173 290			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			13 863			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**187 153**			

Итого прямые затраты по разделу	**920 739**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	268 679
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	59 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	592 697
Накладные расходы I уровня, тенге	159 432
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 080 171
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	45 799
Итого, тенге	1 125 970
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 078
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 216 048**

Наружные сети теплоснабжения

Раздел 1 Трубопровод

1 11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**169,48**	**77,93**	**13208**	**59,1**
							2739
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,00888	1,50498	669,68	1008	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,27096		3626	
	Итого по заработной плате					**4634**	
	Итого по эксплуатации машин					**12200**	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**5,24**	**1108,21**	**5807**	**59,1**
							3432
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	1,54	8,0696	719,67	5807	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**5807**	
3 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,700;**	м3 грунта		**69,972**	**19,67**	**1376**	**59,1**
							317
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,56397		537	
	Итого по заработной плате					**537**	
	Итого по эксплуатации машин					**1376**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,300;**	м3 грунта		**29,988**	**635,92**	**19070**	**59,1**
							11270
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,	чел-ч	0,972	29,14834	654,25	19070	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**19070**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	ıлотненного грунта		**69,972**	**111,67**	**7814**	**59,1**
							3654
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,	чел-ч	0,108	7,55698	617,21	4664	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,83677		1518	
	Итого по заработной плате					**6182**	

	Итого по эксплуатации машин					**3150**	
6 11-240101-0104	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	л трубопровода		**0,112**	**667589,29**	**74770**	**62,1**
							33389
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	482	53,984	838,79	45281	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	73,66	8,24992		8485	
	Итого по заработной плате					**53766**	
	Итого по материалам					**2084**	
	Итого по эксплуатации машин					**27405**	
7 23-010201-0186							
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		**112**	**1586,59**	**177698**	**–**
8 11-240101-0103	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	л трубопровода		**0,056**	**587732,14**	**32913**	**62,1**
							14906
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	430	24,08	826,45	19901	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	70,98	3,97488		4103	
	Итого по заработной плате					**24004**	
	Итого по материалам					**574**	
	Итого по эксплуатации машин					**12438**	
9 23-010103-0215	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м		**56**	**1727,61**	**96746**	**–**
10 11-240101-0102	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	л трубопровода		**0,056**	**573428,57**	**32112**	**62,1**
							14498
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	420	23,52	817,19	19220	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	71,14	3,98384		4127	
	Итого по заработной плате					**23347**	
	Итого по материалам					**560**	
	Итого по эксплуатации машин					**12332**	
11 23-010103-0214	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м		**56**	**1466,74**	**82137**	**–**
12 11-160301-0205	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**23**	**1042,04**	**23967**	**60,4**
							3940
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	7,751	826,45	6406	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,1357		117	
	Итого по заработной плате					**6523**	
	Итого по материалам					**17281**	
	Итого по эксплуатации машин					**280**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**		
13 11-160301-0203	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**2**	**649**	**1298**	**60,4**
							342
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,337	0,674	826,45	557	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118		10	

	Итого по заработной плате					**567**	
	Итого по материалам					**716**	
	Итого по эксплуатации машин					**25**	
14 11-160301-0210	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	1 трубопровода		**10**	**3611,4**	**36114**	**60,4**
							3398
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,69	6,9	788,8	5443	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,218		183	
	Итого по заработной плате					**5626**	
	Итого по материалам					**30222**	
	Итого по эксплуатации машин					**449**	
15 11-220601-0301	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	1 трубопровода		**0,025**	**513640**	**12841**	**62,1**
							2550
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	203	5,075	807,32	4097	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,00996		10	
	Итого по заработной плате					**4107**	
	Итого по материалам					**8209**	
	Итого по эксплуатации машин					**535**	
16 11-220601-0303	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	1 трубопровода		**0,01**	**812100**	**8121**	**62,1**
							1030
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	205	2,05	807,32	1655	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,00492		4	
	Итого по заработной плате					**1659**	
	Итого по материалам					**6240**	
	Итого по эксплуатации машин					**226**	
17 21-060510-1003	**Опоры скользящие**	т		**0,08292**	**242132,84**	**20078**	**–**
18 21-060510-1004	**Опоры неподвижные**	т		**0,0136**	**242132,84**	**3293**	**–**
19 21-040305-0102	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.		**60**	**294,73**	**17684**	**–**
20 23-020101-0202	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		**8**	**1077,71**	**8622**	**–**
21 23-020101-0174	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		**4**	**710,82**	**2843**	**–**
22 23-020101-0164	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		**4**	**473,92**	**1896**	**–**

23 23-020101-0133	**Отводы крутоизогнутые приварные бес ные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		**1**	**227,66**	**228**	**–**
24 23-020101-0113	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.		**1**	**118,4**	**118**	**–**
25 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		**3**	**1508,67**	**4526**	**60,4**
							2107
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	4,41	779,54	3438	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06		50	
	Итого по заработной плате					**3488**	
	Итого по материалам					**848**	
	Итого по эксплуатации машин					**240**	
26 23-040502-0808	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**3**	**4230,07**	**12690**	**–**
27 23-020103-0306	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт.		**6**	**866,22**	**5197**	**–**
28 11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.		**1**	**1492**	**1492**	**60,4**
							697
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,47	1,47	779,54	1146	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01		8	
	Итого по заработной плате					**1154**	
	Итого по материалам					**282**	
	Итого по эксплуатации машин					**64**	
29 23-040502-0806	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.		**1**	**2643,22**	**2643**	**–**
30 23-020103-0304	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.		**2**	**455,67**	**911**	**–**
31 11-240104-0101	**Компенсаторы сильфонные (сальниковые) диаметром труб до 100 мм. Установка**	компенсатор		**4**	**3634,25**	**14537**	**62,1**
							7283
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	3,05	12,2	901,75	11001	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88		727	
	Итого по заработной плате					**11728**	
	Итого по материалам					**1246**	
	Итого по эксплуатации машин					**2290**	
32 23-041012-1706	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86**	шт.		**2**	**48441,99**	**96884**	**–**
33 23-041012-1705	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86**	шт.		**1**	**38753,07**	**38753**	**–**

34	23-041012-1704	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86**	шт.		**1**	**33288,61**	**33289**	**–**
36	23-041012-1506	**Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86**	шт.		**2**	**23543,05**	**47086**	**–**
37	23-041012-1504	**Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86**	шт.		**1**	**16075,18**	**16075**	**–**
38	23-041012-1503	**Компенсатор муфтовый сильфонный, Т от -20 °С до +60 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86**	шт.		**1**	**11795,18**	**11795**	**–**
	Раздел 2 Угол поворота УПК 126х50 - 4шт							
50	21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003К=4,000;**	м3		**3,48**	**15997,65**	**55672**	**–**
	Раздел 3 Канал сборный железобетонный КЛ 126х50							
52	11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. УстройствоК=0,100;**	м3 основания		**10,539**	**3060,44**	**32254**	**50,8**
								4265
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,78	8,22042	701,16	5764	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,05631		2631	
		Итого по заработной плате					**8395**	
		Итого по материалам					**20242**	
		Итого по эксплуатации машин					**6248**	
53	11-070601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	орных конструкций		**17,58**	**6747,04**	**118613**	**62,1**
								34434
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	3,33	58,5414	788,8	46177	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55426	9,74389		9272	
		Итого по заработной плате					**55449**	
		Итого по материалам					**43047**	
		Итого по эксплуатации машин					**29389**	
54	21-040303-0133	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3		**3,24**	**44095,52**	**142869**	**–**
55	21-040303-0134	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3		**6,66**	**39171,98**	**260885**	**–**
56	21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003**	м3		**7,68**	**15997,65**	**122862**	**–**
57	11-060401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3		**2**	**29175,5**	**58351**	**48,5**
								6890
	01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	8,99	17,98	751,15	13506	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	0,8316		701	

	Итого по заработной плате					**14207**	
	Итого по материалам					**42048**	
	Итого по эксплуатации машин					**2797**	
58 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;**	м3		**2,04**	**831**	**1695**	**–**
59 21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,023**	**96625,41**	**2222**	**–**
60 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т		**0,005**	**128451,01**	**642**	**–**
Раздел 4 Теплофикационная камера ТИП IV - 1шт							
61 11-070601-0202	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкций		**10,95**	**25697,72**	**281390**	**62,1**
							42242
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	7,92	86,724	760,41	65946	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,20071	2,19777		2077	
	Итого по заработной плате					**68023**	
	Итого по материалам					**206944**	
	Итого по эксплуатации машин					**8500**	
62 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**1,22**	**19883,61**	**24258**	**48,5**
							623
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	1,35	1,647	669,68	1103	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,22119		182	
	Итого по заработной плате					**1285**	
	Итого по материалам					**22439**	
	Итого по эксплуатации машин					**716**	
63 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**11,58**	**614,85**	**7120**	**60,9**
							1778
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	4,12248	682,02	2812	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,14707		108	
	Итого по заработной плате					**2920**	
	Итого по материалам					**4102**	
	Итого по эксплуатации машин					**206**	
64 11-110101-0403	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	ируемой поверхности		**43**	**1242,23**	**53416**	**60,9**
							6813
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,	чел-ч	0,296	12,728	864,1	10998	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2408		189	
	Итого по заработной плате					**11187**	
	Итого по материалам					**42008**	
	Итого по эксплуатации машин					**410**	
65 11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	ируемой поверхности		**43**	**666,23**	**28648**	**60,9**
							6472
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,	чел-ч	0,251	10,793	967,18	10439	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2408		189	
	Итого по заработной плате					**10628**	

	Итого по материалам					**17175**	
	Итого по эксплуатации машин					**1034**	
66 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		**1,51**	**22170,86**	**33478**	**48,5**
							1135
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,79	2,7029	732,02	1979	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,43458		362	
	Итого по заработной плате					**2341**	
	Итого по материалам					**30126**	
	Итого по эксплуатации машин					**1373**	
67 21-050301-0306	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	т		**0,242**	**94348,62**	**22832**	**–**
68 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		**0,54**	**19883,33**	**10737**	**48,5**
							276
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	1,35	0,729	669,68	488	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0979		81	
	Итого по заработной плате					**569**	
	Итого по материалам					**9932**	
	Итого по эксплуатации машин					**317**	
69 11-070601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	орных конструкций		**1,12**	**6747,32**	**7557**	**62,1**
							2194
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	3,33	3,7296	788,8	2942	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55426	0,62077		591	
	Итого по заработной плате					**3533**	
	Итого по материалам					**2743**	
	Итого по эксплуатации машин					**1872**	
70 21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003**	м3		**0,88**	**15997,65**	**14078**	**–**
71 21-040106-9902	**Прогоны,ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012**	м3		**0,24**	**39612,62**	**9507**	**–**
72 11-460303-0102	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**	м3 заделки		**0,09**	**61055,56**	**5495**	**50,8**
							1427
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	44,66	4,0194	694,37	2791	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,0216		18	
	Итого по заработной плате					**2809**	
	Итого по материалам					**2667**	
	Итого по эксплуатации машин					**37**	
73 11-150208-0101	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	гуриваемой поверхности		**15,8**	**1176,96**	**18596**	**54,8**
							5093
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,73	11,534	798,06	9205	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0466	0,73628		88	
	Итого по заработной плате					**9293**	

	Итого по материалам					**9169**	
	Итого по эксплуатации машин					**222**	
74 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	12 поверхности		**11,52**	**723,52**	**8335**	**50,8**
							1024
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,212	2,44224	817,19	1996	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02304		19	
	Итого по заработной плате					**2015**	
	Итого по материалам					**6210**	
	Итого по эксплуатации машин					**129**	
75 11-060401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3		**4,45**	**21338,88**	**94958**	**48,5**
							5377
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	3,06	13,617	751,15	10228	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	1,01772		859	
	Итого по заработной плате					**11087**	
	Итого по материалам					**81612**	
	Итого по эксплуатации машин					**3118**	
76 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**4,539**	**831**	**3772**	**–**
77 11-231201-0101	**Люки. Установка**	шт.		**2**	**8495**	**16990**	**62,1**
							1278
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,31	2,62	741,27	1942	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14		116	
	Итого по заработной плате					**2058**	
	Итого по материалам					**14814**	
	Итого по эксплуатации машин					**234**	
79 21-040106-9902	**Прогоны,ригели железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 13015-2012К=4,000;**	м3		**0,56**	**39612,62**	**22183**	**–**
80 21-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2003К=4,000;**	м3		**1,76**	**15997,65**	**28156**	**–**
81 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3		**2,32**	**831**	**1928**	**–**
Раздел 6 Неподвижная опора -4шт							
85 21-020199-9917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;**	м3		**0,9744**	**831**	**810**	**–**
86 21-050301-0302	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;**	т		**0,01856**	**96625,41**	**1793**	**–**
87 21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=4,000;**	т		**0,00352**	**128451,01**	**452**	**–**
88 21-050204-9910	**Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 10-14 ГОСТ 535-2005К=4,000;**	т		**0,0624**	**128045,05**	**7990**	**–**

89 21-050302-0104	**Поковки простые строительные (скобы репы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70К=4,000;**	кг		**16,404**	**228,01**	**3740**	–
	Итого прямые затраты по разделу			**2 470 916**			
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			337 010			
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			129 332			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			40 988			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 004 294			
	Накладные расходы I уровня, тенге			226 873			
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 697 509			
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			114 374			
	Итого, тенге			2 811 883			
	Сметная прибыль (8 %), тенге			224 951			
	Итого по разделу на подряд, тенге			**3 036 834**			
Раздел 7 Шов деформационный 126х50- 10 шт							
90 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоК=10,000;**	м3		**0,7**	**22170**	**15519**	**48,5** / **527**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	1,79	1,253	732,02	917	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,20146		170	
	Итого по заработной плате					**1087**	
	Итого по материалам					**13967**	
	Итого по эксплуатации машин					**635**	
93 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=10,000;**	м2 стяжки		**7**	**614,86**	**4304**	**60,9** / **1075**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,	чел-ч	0,356	2,492	682,02	1700	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0889		65	
	Итого по заработной плате					**1765**	
	Итого по материалам					**2480**	
	Итого по эксплуатации машин					**124**	
97 11-070516-0101	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один рядК=10,000;**	м шва		**32**	**121,02**	**3873**	**62,1** / **997**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,	чел-ч	0,0633	2,0256	779,54	1579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,032		26	
	Итого по заработной плате					**1605**	
	Итого по материалам					**2241**	
	Итого по эксплуатации машин					**53**	
99 11-130301-1901	**Поверхности. Шпатлевка мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 ммК=10,000;**	м2		**14**	**23239,43**	**325352**	**54,2** / **95885**
01-010101-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		176909	
	Итого по заработной плате					**176909**	
	Итого по материалам					**4785**	

Итого по эксплуатации машин		**320567**
Итого прямые затраты по разделу 7	**349 048**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 196	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	321 379	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 170	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 473	
Накладные расходы I уровня, тенге	98 484	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	562 998	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	23 871	
Итого, тенге	586 869	
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 950	
Итого по разделу на подряд, тенге	**633 819**	
Итого прямые затраты по разделу	**2 819 964**	
	0	
в том числе	**0**	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**0**	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	**341 206**	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**450 711**	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**218 158**	
Накладные расходы I уровня, тенге	**2 027 767**	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	**325 357**	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 145 041	
Итого, тенге	1 333	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 146 375	
Итого по разделу на подряд, тенге	251 710	
	3 398 084	
Итого прямые затраты по смете	**117 394 040**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 646 844	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	6 101 373	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 210 106	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 319 179	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	6 821 680	
Накладные расходы I уровня, тенге	21 289 444	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	136 178 520	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	5 773 969	
Итого, тенге	141 952 489	
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 356 199	
Итого по смете на подряд, тенге	153 308 682	
Итого по смете на подряд, тенге	153 308 682	
Оборудование, тенге	27 133 565	
Временные здания и сооружения -1,5 %	1 892 627	

Итого	155 201 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	1 728 915
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	17 015 600
Итого	173 945 823
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г. -57 % (Иинф=1,07)	186 122 031
Рензерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)	3 722 441
Налоги на добавлению стоимость НДС (12%)	22 781 337
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавлению 2017г.	212 625 808,33

Гл. специалист отдела строительства
ГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства
Кызылординской области" _____ Ш. Кошалаков

Технадзор:
Инженер технического надзора
ТОО "Каймар-Инжиниринг"
_____ Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.