1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	222	Прайс-лист-п.1411	Пластилин сменный	к-т	32	25398,83	--	812763	--		--	812763
						--	--	--	--	812763	--	
44	223	Прайс-лист-п.1412	Указатель-табличка границы прыжка (для отметки прыжковой планки), 2шт.	к-т	2	35561,97	--	71124	--		--	71124
						--	--	--	--	71124	--	
45	225	Прайс-лист-п.1414	Приспособление для разравнивания песка	шт	4	38105,02	--	152420	--		--	152420
						--	--	--	--	152420	--	
46	226	Прайс-лист-п.1415	Грабли	шт	2	41492,74	--	82985	--		--	82985
						--	--	--	--	82985	--	
					Оборудование для прыжков в высоту							
47	233	Прайс-лист-п.1422	Стойка для установки планки, высота 1,1м (2шт.), изготовлена из алюминия, легкая, удобная в обращении, подходит для применения на соревнованиях высшего уровня	к-т	1	52500,56	--	52501	--		--	52501
						--	--	--	--	52501	--	
					Оборудование для сектора толкания ядра							
48	241	Прайс-лист-п.1430	Деревянная мобильная платформа с кругом диам. 2,135м и упорным бруском для толкания ядра. Общий размер 3,1x3,06x0,04м	к-т	2	2118907,43	--	4237815	--		--	4237815
						--	--	--	--	4237815	--	
49	242	Прайс-лист-п.1431	Указатели расстояний маркер для разметки сектора толкания ядра, 30x30x30см (комплект 25 шт., с цифрами от 1 до 25)	к-т	2	1429543,53	--	2859087	--		--	2859087
						--	--	--	--	2859087	--	
50	243	Прайс-лист-п.1432	Ядро соревновательное 4 кг, диам. 105 мм, из нержавеющей стали, сертифицировано IAAF	шт	5	52500,56	--	262503	--		--	262503
						--	--	--	--	262503	--	
51	244	Прайс-лист-п.1433	Ядро соревновательное стальное 5,0 кг, диам. 110 мм	шт	5	55043,60	--	275218	--		--	275218
						--	--	--	--	275218	--	
52	245	Прайс-лист-п.1434	Ядро соревновательное стальное 6,0 кг, диам. 115 мм, сертифицировано IAAF	шт	5	62663,70	--	313318	--		--	313318
						--	--	--	--	313318	--	
53	246	Прайс-лист-п.1435	Ядро соревновательное стальное 7,26 кг, диам. 120 мм, сертифицировано IAAF	шт	5	69439,13	--	347196	--		--	347196
						--	--	--	--	347196	--	
54	247	Прайс-лист-п.1436	Ядро тренировочное, 2,0 кг	шт	5	22860,30	--	114302	--		--	114302
						--	--	--	--	114302	--	
55	248	Прайс-лист-п.1437	Ядро тренировочное, 3,0 кг	шт	5	22860,30	--	114302	--		--	114302
						--	--	--	--	114302	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	249	Прайс-лист-п.1438	Ядро тренировочное, 4,0 кг	шт	5	23704,98	--	118525	--		--	118525
						--	--	--	--	118525	--	
57	250	Прайс-лист-п.1439	Ядро тренировочное, 5,0 кг	шт	5	27941,88	--	139709	--		--	139709
						--	--	--	--	139709	--	
58	251	Прайс-лист-п.1440	Ядро тренировочное, 6,0 кг	шт	5	32174,26	--	160871	--		--	160871
						--	--	--	--	160871	--	
59	252	Прайс-лист-п.1441	Ядро тренировочное, 7,26 кг	шт	5	36411,16	--	182056	--		--	182056
						--	--	--	--	182056	--	
60	253	Прайс-лист-п.1442	Ядро тренировочное, резиновое 2,0 кг	шт	5	14391,01	--	71955	--		--	71955
						--	--	--	--	71955	--	
61	254	Прайс-лист-п.1443	Ядро тренировочное, резиновое 3,0 кг	шт	5	16929,55	--	84648	--		--	84648
						--	--	--	--	84648	--	
62	255	Прайс-лист-п.1444	Ядро тренировочное, резиновое 4,0 кг	шт	5	26248,02	--	131240	--		--	131240
						--	--	--	--	131240	--	
63	256	Прайс-лист-п.1445	Ядро тренировочное, резиновое 5,0 кг	шт	5	35561,97	--	177810	--		--	177810
						--	--	--	--	177810	--	
64	257	Прайс-лист-п.1446	Ядро тренировочное, резиновое 6,0 кг	шт	5	41492,74	--	207464	--		--	207464
						--	--	--	--	207464	--	
65	258	Прайс-лист-п.1447	Ядро тренировочное, резиновое 7,26 кг	шт	5	47418,98	--	237095	--		--	237095
						--	--	--	--	237095	--	
					Зона метаний							
66	266	Прайс-лист-п.1455	Мобильная зона для метания диска.	к-т	1	3503570,52	--	3503571	--		--	3503571
						--	--	--	--	3503571	--	
67	267	Прайс-лист-п.1456	Диск соревновательный. Пластиковый корпус и медный обод. Вес 1 кг Сертифицирован IAAF	шт	5	59275,98	--	296380	--		--	296380
						--	--	--	--	296380	--	
68	268	Прайс-лист-п.1457	Диск соревновательный. Пластиковый корпус и медный обод. Вес 1,5 кг Сертифицирован IAAF	шт	5	70288,32	--	351442	--		--	351442
						--	--	--	--	351442	--	
69	269	Прайс-лист-п.1458	Диск соревновательный. Пластиковый корпус и медный обод. Вес 1,75 кг Сертифицирован IAAF	шт	5	71132,98	--	355665	--		--	355665
						--	--	--	--	355665	--	
70	270	Прайс-лист-п.1459	Диск соревновательный. Пластиковый корпус и медный обод. Вес 2 кг Сертифицирован IAAF	шт	5	74520,70	--	372604	--		--	372604
						--	--	--	--	372604	--	
71	283	Прайс-лист-п.1472	Клей для укладки спортивных покрытий	кг	9243	5077,05	--	46927193	--		--	46927193

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	46927193	--	
72	284	Прайс-лист-п.1473	Краска для разметки 2-х комп. PU, цвет белый	кг	250	39798,87	--	9949718	--		--	9949718
						--	--	--	--	9949718	--	
					Зона силовой подготовки							
73	289	Прайс-лист-п.1479	Гиперэкстензия,129x74x91	шт	1	542002,81	--	542003	--		--	542003
						--	--	--	--	542003	--	
74	290	Прайс-лист-п.1480	Скамья с регулируемым углома наклона	шт	2	326047,26	--	652095	--		--	652095
						--	--	--	--	652095	--	
75	294	Прайс-лист-п.1484	Диски олимпийские обрезиненные цветные 5кг	шт	16	23704,98	--	379280	--		--	379280
						--	--	--	--	379280	--	
76	295	Прайс-лист-п.1485	Диски олимпийские обрезиненные цветные 10кг	шт	16	46574,30	--	745189	--		--	745189
						--	--	--	--	745189	--	
77	296	Прайс-лист-п.1486	Диски олимпийские обрезиненные цветные 15кг	шт	16	70288,32	--	1124613	--		--	1124613
						--	--	--	--	1124613	--	
78	297	Прайс-лист-п.1487	Диски олимпийские обрезиненные цветные 20кг	шт	16	93153,13	--	1490450	--		--	1490450
						--	--	--	--	1490450	--	
79	298	Прайс-лист-п.1488	Диски олимпийские обрезиненные цветные 25кг	шт	16	116862,62	--	1869802	--		--	1869802
						--	--	--	--	1869802	--	
80	306	Прайс-лист-п.1496	Подставка под грифы настенная	шт	1	102467,09	--	102467	--		--	102467
						--	--	--	--	102467	--	
81	307	Прайс-лист-п.1497	Плиометрическая платформа металлическая с резиновой поверхностью для амортизации прыжка и лучшего сцепления. Высота 15см	шт	2	22011,11	--	44022	--		--	44022
						--	--	--	--	44022	--	
82	308	Прайс-лист-п.1498	Плиометрическая платформа металлическая с резиновой поверхностью для амортизации прыжка и лучшего сцепления. Высота 30см	шт	2	26248,02	--	52496	--		--	52496
						--	--	--	--	52496	--	
83	309	Прайс-лист-п.1499	Плиометрическая платформа металлическая с резиновой поверхностью для амортизации прыжка и лучшего сцепления. Высота 45см	шт	2	33868,12	--	67736	--		--	67736
						--	--	--	--	67736	--	
84	310	Прайс-лист-п.1500	Плиометрическая платформа металлическая с резиновой поверхностью для амортизации прыжка и лучшего сцепления. Высота 60см	шт	2	43186,59	--	86373	--		--	86373
						--	--	--	--	86373	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	311	Прайс-лист-п.1501	Плиометрическая платформа металлическая с резиновой поверхностью для амортизации прыжка и лучшего сцепления. Высота 76см	шт	2	52500,56	--	105001	--		--	105001
						--	--	--	--	105001	--	
86	312	Прайс-лист-п.1502	Покрытие резиновое противоударное, размер 3х2м, толщина 3см	шт	12	361613,75	--	4339365	--		--	4339365
						--	--	--	--	4339365	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				117934556	--	--	--	117934556
								--	--	117934556	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				116536124				
		Заготов.складские расходы		Тенге				1398427				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				117934551				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				117934551				
			РАЗДЕЛ 7.Спортивное оборудование Отм. +4.200									
					А02.03.43 Зал бассейна для прыжков S=453,82 м кв							
87	330	Прайс-лист-п.1520	Скамейка для бассейна пластиковая, длина 2,0м, высота 0,45м, ширина 0,40м. Сборно-разборная. Цвет - морской волны.	шт	16	110087,19	--	1761395	--		--	1761395
						--	--	--	--	1761395	--	
88	337	Прайс-лист-п.1527	Покрытие синтетическое, для прыжковых платформ трамплинов и платформ вышек для прыжков воду. Толщина 3мм. Цвет: серый. Поставляется листами: 1600х1000мм.	шт	105	94846,99	--	9958934	--		--	9958934
						--	--	--	--	9958934	--	
					А02.03.01 Тренажерный зал (холл) S=216,5 м кв							
89	346	Прайс-лист-п.1536	Тренажер "Vasa Swim", модель "Эргометр" профессиональный , длина 3,0м, ширина 0,5м.	шт	3	2371278,67	--	7113836	--		--	7113836
						--	--	--	--	7113836	--	
90	347	Прайс-лист-п.1537	Тренажер "Vasa Swim", модель "Trainer" профессиональный , длина 3,0м, ширина 0,5м.	шт	3	1310128,83	--	3930387	--		--	3930387
						--	--	--	--	3930387	--	
91	352	Прайс-лист-п.1542	Мяч гимнастический (медбол), резиновый, 1кг., диаметр 17см.	шт	16	12697,16	--	203155	--		--	203155
						--	--	--	--	203155	--	
92	353	Прайс-лист-п.1543	Мяч гимнастический (медбол), резиновый, 2кг., диаметр 17см.	шт	12	13546,35	--	162556	--		--	162556
						--	--	--	--	162556	--	
93	354	Прайс-лист-п.1544	Мяч гимнастический (медбол), резиновый, 3кг., диаметр 17см.	шт	16	16084,87	--	257358	--		--	257358
						--	--	--	--	257358	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	355	Прайс-лист-п.1545	Мяч гимнастический (медбол), резиновый, 5кг., диаметр 23см.	шт	14	20321,77	--	284505	--		--	284505
						--	--	--	--	284505	--	
95	356	Прайс-лист-п.1546	Стойка для хранения медболов. Вместимость 20-25 шт.	шт	3	221877,28	--	665632	--		--	665632
						--	--	--	--	665632	--	
96	358	Прайс-лист-п.1548	Тренажер "скамья для пресса", с изменяемой высотой наклона спинки,	шт	3	517444,13	--	1552332	--		--	1552332
						--	--	--	--	1552332	--	
97	365	Прайс-лист-п.1555	Коврик для аэробики 1400x60x1см, с отверстиями для хранения	шт	30	22860,30	--	685809	--		--	685809
						--	--	--	--	685809	--	
98	366	Прайс-лист-п.1556	Настенная вешалка для хранения ковриков на 10 шт, габариты: 75x24,5x15см.	шт	3	69439,13	--	208317	--		--	208317
						--	--	--	--	208317	--	
99	367	Прайс-лист-п.1557	Стойки с опорой на пол для хореографического станка	шт	8	80451,46	--	643612	--		--	643612
						--	--	--	--	643612	--	
100	368	Прайс-лист-п.1558	Жердь для хореографического станка	пог.м.	22	13546,35	--	298020	--		--	298020
						--	--	--	--	298020	--	
101	369	Прайс-лист-п.1559	Эспандер. Легкое сопротивление	шт	10	6770,92	--	67709	--		--	67709
						--	--	--	--	67709	--	
102	370	Прайс-лист-п.1560	Эспандер. Среднее сопротивление	шт	10	6770,92	--	67709	--		--	67709
						--	--	--	--	67709	--	
103	371	Прайс-лист-п.1561	Эспандер. Сильное сопротивление	шт	10	6770,92	--	67709	--		--	67709
						--	--	--	--	67709	--	
104	372	Прайс-лист-п.1562	Эспандер. Экстра-сильное сопротивление	шт	10	7615,58	--	76156	--		--	76156
						--	--	--	--	76156	--	
105	373	Прайс-лист-п.1563	Настенный держатель для эспандеров. Вместимость 40 шт	шт	2	84683,85	--	169368	--		--	169368
						--	--	--	--	169368	--	
106	374	Прайс-лист-п.1564	Помост для занятий с тяжестями. Материал - резина толщиной 30мм, металлический профиль. Размер 303x3x203см	шт	2	361613,75	--	723228	--		--	723228
						--	--	--	--	723228	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	376	Прайс-лист-п.1566	Изокинетический многофункциональный транажер Bio Swimbench. Крепление на стену. Вертикальное сиденье. В комплекте 2 гребка, рама, инструкция по эксплуатации.	шт	1	4458856,52	--	4458857	--		--	4458857
						--	--	--	--	4458857	--	
					Чаша плавательного бассейна							
108	394	Прайс-лист-п.1584	Ключ с "трещеткой", для вращения барабана натяжителя разделительной дорожки, нержавеющая сталь. Пр-во "Malmsten" (Швеция).	шт	5	41492,74	--	207464	--		--	207464
						--	--	--	--	207464	--	
					А02.03.24, Инвентарные S=17,54+14,96=32,5 м кв							
109	415	Прайс-лист-п.1605	Стеллаж пластиковый на колесах, для перемещения и хранения легкого спорт. инвентаря бассейна, 3 полки, габариты: 1380x600x1800мм.	шт	6	291325,44	--	1747953	--		--	1747953
						--	--	--	--	1747953	--	
110	416	Прайс-лист-п.1606	Ящик-стеллаж передвижной, на колесах, из ПВХ профилей, для хранения и сбора спорт. инвентаря бассейна, габариты: 1200x700x930см.	шт	4	282856,15	--	1131425	--		--	1131425
						--	--	--	--	1131425	--	
111	418	Прайс-лист-п.1608	Мяч для водного поло Mikasa, Men W6000W Multi,	шт	10	48268,17	--	482682	--		--	482682
						--	--	--	--	482682	--	
112	419	Прайс-лист-п.1609	Мяч для водного поло Mikasa, Women W6009 Multi	шт	10	48268,17	--	482682	--		--	482682
						--	--	--	--	482682	--	
113	423	Прайс-лист-п.1613	Аква-пояс для поддержки на воде, из пены EVA, с регулируемым ремнем, 73x22,5x3,5см.	шт	10	11003,29	--	110033	--		--	110033
						--	--	--	--	110033	--	
114	424	Прайс-лист-п.1614	Брусок гантелеподобной формы для ног (колобашка), взрослая	шт	20	4227,87	--	84557	--		--	84557
						--	--	--	--	84557	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				37603376	--	--	--	37603376
								--	--	37603376	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				37157486				
		Заготов.складские расходы		Тенге				445891				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37603377				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				37603377				

РАЗДЕЛ 8.Бассейн

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	450	Прайс-лист -п.1778	ВЗОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ""Съемная перегородка, включая (анкеры для гоночных дорожек, опора перегородок, крепежные анкеры для стартового бокса): 52 м Устройство для старта на спине: 10 шт.Блок ""Старт трека"": 20 штукРазделительные дорожки (синий, красный, белый): 9 штук Катушка для хранения разделительных дорожек:6 шт.Многофункциональная анкерная розетка. водосточный желоб : 8 шт.столбы водосточного желоба: 4 пары Указатели поворота для плавания на спине: 50 мШнур указателя фальш-старта: 50 м Плавующие ворота для водного поло: 2шт. Устройство для вбрасывания мяча: 1 шт. Плавующие дорожки для поддержки ворот: 1пакет Анкер для крепления дорожек: 20 штук Катушка для хранения разделительных дорожек: 2 шт. Платформа для судьи по водному поло: 2 шт."	комлект	0,05	231177841,88	--	11558892	--		--	11558892
						--	--	--	--	11558892	--	
116	451	Прайс-лист -п.1779	В4ОЧИСТКА ВОДЫ"Автоматическая система фильтрации с песочными фильтрами: 1 система Система фильтрации - Флокуляция: 1 система Дезинфекционная система ""Dulcopool 1"": 1 система Теплообменник: 1 система"	комлект	0,05	501966145,99	--	25098307	--		--	25098307
						--	--	--	--	25098307	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36657199	--	--	--	36657199
								--	--	36657199	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				36222529				
		Заготов.складские расходы		Тенге				434670				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				36657199				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36657199				
			РАЗДЕЛ 9.Мебель									
117	454	Прайс-лист-п.1802	ЧЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕСЛО С ЧЕРНЫМ СИДЕНЬЕМ ИЗ ЭКОКОЖИ И СПИНКОЙ С ПОДЛОКОТНИКАМИ	шт	30	67555,55	--	2026667	--		--	2026667
						--	--	--	--	2026667	--	
118	456	Прайс-лист-п.1804	3-Х МЕСТНЫЙ ДИВАН	шт	23	659285,50	--	15163567	--		--	15163567
						--	--	--	--	15163567	--	
119	457	Прайс-лист-п.1805	1-МЕСТНЫЙ ДИВАН	шт	8	308918,97	--	2471352	--		--	2471352
						--	--	--	--	2471352	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19661585	--	--	--	19661585
								--	--	19661585	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				19428443				
		Заготов.складские расходы		Тенге				233142				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19661585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				19661585				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 12. Система синхронизации												
120	478	Прайс-лист-п.1930	"Головка электрического редукторадля OPTIc3(трехмерная)"410-E3	шт.	2	1294143,33	--	2588287	--		--	2588287
						--	--	--	--	2588287	--	
121	481	Прайс-лист-п.1933	Зажим с резьбой3/8"CLAMP3/8"	шт.	2	43660,88	--	87322	--		--	87322
						--	--	--	--	87322	--	
122	486	Прайс-лист-п.1938	"Головка электрического редукторадля OPTIc3(трехмерная)"410-E3	шт.	2	1294143,33	--	2588287	--		--	2588287
						--	--	--	--	2588287	--	
123	489	Прайс-лист-п.1941	Зажим с резьбой3/8"CLAMP3/8"	шт.	2	43660,88	--	87322	--		--	87322
						--	--	--	--	87322	--	
124	496	Прайс-лист-п.1948	Кабель между стартовыми блоками(12м)Навсестартовыепозиции!139-12	шт.	8	108370,75	--	866966	--		--	866966
						--	--	--	--	866966	--	
125	497	Прайс-лист-п.1949	"Альтернатива:вместопоз.25Кабельмеждудатчикамистартово госудьиSJ2Sиликабельпитания(2м)"139-02	шт.	8	49975,58	--	399805	--		--	399805
						--	--	--	--	399805	--	
126	508	Прайс-лист-п.1960	Цветной лазерный принтер для печати результатовLASER	шт.	1	236733,54	--	236734	--		--	236734
						--	--	--	--	236734	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6854721	--	--	--	6854721
								--	--	6854721	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				6773440				
		Заготов.складские расходы		Тенге				81280				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6854720				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6854720				
РАЗДЕЛ 13.Туалетные принадлежности A02												
127	606	Прайс-лист-п.5524	ДОЗАТОР МЫЛА СТАЛЬНОЙ	шт	69	13334,05	--	920050	--		--	920050
						--	--	--	--	920050	--	
128	607	Прайс-лист-п.5525	ДИСПЕНСЕР ДЛЯ САЛФЕТОК	шт	53	21514,25	--	1140255	--		--	1140255
						--	--	--	--	1140255	--	
129	609	Прайс-лист-п.5527	НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЕРШИКА ХРОМ	шт	88	20908,98	--	1839990	--		--	1839990
						--	--	--	--	1839990	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3900295	--	--	--	3900295
								--	--	3900295	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				3854046				
		Заготов.складские расходы		Тенге				46249				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3900295				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3900295				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**230444088**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						230444088		
			Итого по АКТУ:									**230 444 088**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**230 444 088**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**230 444 088**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**264 256 250**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**31 710 750**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**295 967 000**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном(А02)

АКТ выполненных работ № 427/1
за декабрь месяц 2024 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель(вкл)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 9.Мебель												
1	464	Прайс-лист-п.1812	Вешелка для одежды 1800х600х1800	шт	6	49727,14	--	298363	--		--	298363
						--	--	--	--	298363	--	
2	465	Прайс-лист-п.1813	Вешелка для одежды 2700х600х1800	шт	22	73838,64	--	1624450	--		--	1624450
						--	--	--	--	1624450	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1922813	--	--	--	1922813
								--	--	1922813	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				1900013				
		Заготов.складские расходы		Тенге				22800				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1922813				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1922813				
РАЗДЕЛ 10. Конференц-зал, актовый зал												
					Конференц-зал А02.02.21							
3	470	Прайс-лист-п.1906/1	п.1 офисный стул, п.1 стол для выступающих, п.66 посадочных места модель ateneo	комплект	1	10771428,28	--	10771428	--		--	10771428
						--	--	--	--	10771428	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**10771428**	**--**	**--**	**--**	**10771428**
								--	**--**	**10771428**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**10643704**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**127724**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10771428**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**10771428**				
			РАЗДЕЛ 11. Система синхронизации									
4		**Прайс-лист-п.1953/1**	**Fld_D1S_WA Wheel Assembly kit for single sided Infield Video Display**	**шт.**	**1**	**148612,83**	**--**	**148613**	**--**		**--**	**148613**
						--	**--**	**--**	**--**	**148613**	**--**	
5	**514**	**Прайс-лист-п.1966**	**Видеостена,3модуля,включаяконтроллерCH-LD3100икейс,активнаяобласть768x2304мм,120x360пикселей"CHS-VFO6.4E3-120x360"**	**шт.**	**8**	**7899546,52**	**--**	**63196372**	**--**		**--**	**63196372**
						--	**--**	**--**	**--**	**63196372**	**--**	
6		**Прайс-лист-п.1966/1**	**Fld_D1S_WA Wheel Assembly kit for single sided Infield Video Display**	**шт.**	**9**	**148612,83**	**--**	**1337515**	**--**		**--**	**1337515**
						--	**--**	**--**	**--**	**1337515**	**--**	
7		**Прайс-лист-п.1966/2**	**ResulTV-Connect Limited resolution ResulTV on HDMI compatible PC stick**	**шт.**	**9**	**887032,84**	**--**	**7983296**	**--**		**--**	**7983296**
						--	**--**	**--**	**--**	**7983296**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**72665796**	**--**	**--**	**--**	**72665796**
								--	**--**	**72665796**	**--**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**71804147**				
		Заготов.складские расходы		Тенге				**861650**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**72665797**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**72665797**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85360038**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**85360038**		
			Итого по АКТУ:									**85 360 038**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**85 360 038**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**0**
			Временные здания и сооружения 1.5.0,8%	1,20%								
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**85 360 038**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**97 884 583**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**11 746 150**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**109 630 733**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 428
за декабрь месяц 2024 года

на Светотехническое оборудование

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.А09-Открытый стадион с трибунами и подтрибунными помещениями												
			Щитовое электрооборудование									
1	48	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	329	574,79	3,85	189106	1266	4271	132596	347438
						557,96	1,80	183569	592		25736	
2	52	Ц13-080305-0107 1308-0305-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	574,79	3,85	13795	92	312	9673	25345
						557,96	1,80	13391	43		1877	
3	53	С1247-206-0106 247-206-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В	шт.	24	4685,00	--	112440	--	112440	--	121435
						--	--	--	--		8995	
4	54	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	6	2137,72	195,72	12826	1174	108	8700	23249
						1924,00	90,00	11544	540		1722	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	55	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	14538,00	--	87228	--	87228	--	94206
						--	--	--	--		6978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				415395	2532	204359	150969	611673
								208504	1175	--	45308	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				215727				
		Материалы		Тенге				4690				
		Всего заработная плата		Тенге					209679			
			Накладные расходы	Тенге				150969				
			Сметная прибыль	Тенге				29335				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				396031				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					209679			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				199668				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199668				
			Сметная прибыль	Тенге				15973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				215641				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					209679			
			РАЗДЕЛ 2. Аварийное освещение									
6	60	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	288	1817,05	156,09	523310	44954	23984	337599	929781
						1577,68	50,40	454372	14515		68873	
7	61	Прайс-лист-п.5869 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5869	Настенный светодиодный знак эвакуации с пиктограммой ERGOSIGN 80 P MSW ECD WH IP54	шт	90	39344,81	--	3541033	--	3541033	--	3824316
						--	--	--	--		283283	
8	62	Прайс-лист-п.5870 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5870	Знак побега,указывающий вниз ERGOSIGN 80 SP1E002D	шт	90	7159,28	--	644335	--	644335	--	695882
						--	--	--	--		51547	
9	65	Прайс-лист-п.5873 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5873	Кронштейндлянастенногомонтажа ECOSIGN 160 P MSW bracket	шт	36	1022,12	--	36796	--	36796	--	39740
						--	--	--	--		2944	
10	68	Прайс-лист-п.5876 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5876	Накладной светодиодный знак эвакуации с пиктограммой ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65	шт	8	41692,55	--	333540	--	333540	--	360223
						--	--	--	--		26683	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	72	Прайс-лист-п.5880 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5880	Накладной светодиодный знак эвакуации с пиктограммой CROSSIGN 110 P MSC ECD WH	шт	4	35881,22	--	143525	--	143525	--	155007
						--	--	--	--		11482	
12	75	Прайс-лист-п.5882 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5882	Встраиваемый светодиодный аварийный светильник для освещения путей эвакуации RESCLITE PRO MRCR ESC ECD WH	шт	32	37938,84	--	1214043	--	1214043	--	1311166
						--	--	--	--		97123	
13	76	Прайс-лист-п.5883 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5883	Встраиваемый светодиодный аварийный светильник для освещенияоткрытых пространств RESCLITE PRO MRCR ANT ECD WH	шт	47	43857,30	--	2061293	--	2061293	--	2226196
						--	--	--	--		164903	
14	77	Прайс-лист-п.5884 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5884	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения открытых пространств RESCLITE PRO MSC ANT ECD WH	шт	45	44839,24	--	2017766	--	2017766	--	2179187
						--	--	--	--		161421	
15	78	Прайс-лист-п.5885 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5885	Настенный светодиодный аварийный светильник для освещения внешних путей эвакуации RESCLITE PRO MRCR ANT ECD WH	шт	23	41692,55	--	958929	--	958929	--	1035643
						--	--	--	--		76714	
16	81	Прайс-лист-п.5888 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5888	Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения путей эвакуации RESCLITE PRO MSC ESC ECD WH	шт	18	47231,62	--	850169	--	850169	--	918183
						--	--	--	--		68014	
17	83	Прайс-лист-п.5889 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5889	Настенный блок для поверхностного монтажа системы LPS/CPS ONLITE central eBox MS1700	шт	1	1026075,99	--	1026076	--	1026076	--	1108162
						--	--	--	--		82086	
18	86	Прайс-лист-п.5892 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5892	Пылезащитныйи влагозащищенный распределительный блок ONLITE central eBox SUB IP65	шт	3	256305,87	--	768918	--	768918	--	830431
						--	--	--	--		61513	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14119733	44954	13620407	337599	15613917
								454372	14515	--	1156586	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14119733				
		Материалы		Тенге				23985				
		Всего заработная плата		Тенге					468887			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13596423				
			Накладные расходы	Тенге				337599				
			Сметная прибыль	Тенге				1156586				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15613918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	Тенге					468887			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15613918				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	Тенге					468887			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16225590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				662876				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47486			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15690			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13824766		
			- Накладные расходы	Тенге							488568	
			- Сметная прибыль	Тенге							1201894	
			Итого по АКТУ:									16 225 590
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									16 225 590
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								194 707
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									16 420 297
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								361 247
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									16 781 544
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								335 631
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									17 117 174
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								19 628 711
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								2 355 445
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									21 984 156

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 428/1
за декабрь месяц 2024 года

на Светотехническое оборудование

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Аварийное освещение												
1	80	Прайс-лист-п.5887 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5887	**Поверхностный светодиодный аварийный светильник для освещения открытых пространств RESCLITE PRO MSC ANT HP ECD WH**	шт	23	47231,62	--	1086327	--	1086327	--	1173233
						--	--	--	--		86906	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1086327	--	1086327	--	1173233
								--	--	--	86906	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1086327				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1086327				
			Сметная прибыль	Тенге				86906				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1173233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1173233				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1173233
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1086327		
			- Сметная прибыль	Тенге							86906	
			Итого по АКТУ:									1 173 233
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									1 173 233
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								14 079
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									1 187 312

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								26 121
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									1 213 433
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								24 269
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									1 237 701
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								1 419 304
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								170 317
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									1 589 621

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 429
за декабрь месяц 2024 года

на СКУД

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Система часофикации									
1	21	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	270	846,27	95,33	228493	25739	28026	111894	367618
						647,14	32,24	174728	8705		27231	
2	22	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	220596,00	--	4412	--	4412	--	4765
						--	--	--	--		353	
3	24	Ц13-080306-1106 1308-0306-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка клеммная, количество зажимов до 120х120. Монтаж оборудования	шт.	5	296997,38	24,57	1484987	123	959424	378317	2012368
						105088,00	--	525440	--		149064	
4	25	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	5	7278,00	--	36390	--	36390	--	39301
						--	--	--	--		2911	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1754282	25862	1028252	490211	2424052
								700168	8705	--	179559	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1713480				
		Материалы		Тенге				987450				
		Всего заработная плата		Тенге					708873			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				490211				
			Сметная прибыль	Тенге				176295				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2379986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
			Сметная заработная плата	Тенге					708873			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40802				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40802				
			Сметная прибыль	Тенге				3264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44066				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2424052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
			Сметная заработная плата	Тенге					708873			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2424052
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				700168				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25862			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8705			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1028252		
			- Накладные расходы	Тенге							490211	
			- Сметная прибыль	Тенге							179559	
			Итого по АКТУ:									2 424 052
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									2 424 052
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								29 089
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									2 453 141
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								53 969
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									2 507 110
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								50 142
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									2 557 252
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								2 932 468
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								351 896
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									3 284 364

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Открытый стадион с трибунами и подтрибуными помещениями(А09)

АКТ выполненных работ № 429/1
за декабрь месяц 2024 года

на СКУД
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Система часофикации												
1	**18**	**Прайс.лист-п.5237 СТПРАЙС.ЛИСТ-П.5237**	**Первичные Часы ЦП-1**	**шт**	**1**	**138526,79**	**--**	**138527**	**--**	**138527**	**--**	**149609**
						--	--	--	--		11082	
2	**20**	**Прайс.лист СТПРАЙС.ЛИСТ - п.5238**	**Часы стрелочные вторичные серии СВ**	**шт**	**8**	**13500,00**	**--**	**108000**	**--**	**108000**	**--**	**116640**
						--	--	--	--		8640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**246527**	**--**	**246527**	**--**	**266249**
								--	--	--	19722	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				246527				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				246527				
			Сметная прибыль	Тенге				19722				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				266249				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				266249				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**266249**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						246527		
			- Сметная прибыль	Тенге							19722	
			Итого по АКТУ:									**266 249**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**266 249**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								3 195
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									269 444
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								5 928
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									275 372
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								5 507
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									280 879
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								322 091
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								38 651
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									360 742

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____